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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 6/2022

PROCESSO N° 968/2022

1. PREAMBULO

1.1 O Municipio de Mariépolis, Estado do Parana, através da Comissdo Permanente de Licitagdo, designada pela
Portaria n® 23/2022, torna publico aos interessados, que realizara licitagdo na modalidade Concorréncia, destinada a
contratacdo de empresa para execugéo de obra abaixo especificada, solicitado pela Divisdo de Servigos Rodovidrios,
conforme requisi¢do constante do protocolo de licitagdes n® 314/2022, nas condigdes fixadas neste Edital e seus anexos,
sendo a licitagéo do tipo “MENOR PRECO’, sob forma de execugéo indireta por regime de “empreitada por pre¢o
global”, com critério de julgamento definido pelo “MENOR PRECO GLOBAL” e sera regido em todas suas etapas pela
Lei n® 8.666/1993 e alteragdes, Lei Complementar n°® 123/2006 e alteracdes com a Lei Complementar n°® 147/2014,
Decreto n° 8.538/2015, Lei Municipal Complementar n°® 41/2009, Decreto Municipal n° 36/2010, e demais legislacéo
pertinente a matéria, licitagao esta para ampla participagao de empresas em geral.

1.2 O recebimento dos Envelopes n° 01 (um), contendo os Documentos de Habilitagao, e dos Envelopes n° 02 (dois),
contendo a Proposta de Pregos, dos interessados dar-se-a até as 09h00 Horas do dia 24 de NOVEMBRO DE 2022,
junto ao Protocolo de Licitagdes, anexo a Divisdo de Licitagdo do Municipio de Mariépolis, na Rua Seis, n° 1030, Centro,
CEP 85525-000, em Mariépolis -PR.

1.3 A abertura dos Envelopes n° 01 (um) - Documentos de Habilitagao, dar-se-a na sala de abertura de licitagbes, no
mesmo enderego citado no item 1.2, as 09h15min do mesmo dia. Havendo a concordancia da Comissdo Permanente
de Licitagdo e de todos os proponentes, proceder-se-a nesta mesma data a abertura dos Envelopes n° 02 - (dois)
Proposta de Pregos das proponentes habilitadas.

1.4 O Edital e seus anexos poderéo ser examinados e retirados, gratuitamente (em midia digital), de 2.7 a 6.2 feira, das
08h as 11h30min e das 13h00 as 17h00, na sede da Prefeitura Municipal de Mariépolis, na Divisdo de Licitagdes, na
Rua Seis, n° 1030, Centro, em Mariopolis-PR, Portal Transparéncia do Municipio ou pelo site www.mariopolis.pr.gov.br,
aba licitagdes. Demais informagbes poderdo ser obtidas pelo telefone (46) 3226-8100, e-mail:
francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br.

1.5 E recomendada a leitura integral deste edital e seus Anexos, uma vez que a sua inobservancia, principalmente no
que diz respeito a documentacéo exigida e a apresentacdo da proposta, podera acarretar respectivamente a inabilitagao
e a desclassificagdo da licitante.

2. OBJETO

2.1 DESCRIGCAO DO OBJETO

A presente licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa para execugéo de obra de Pavimentagéo Asfaltica em
CBUQ em trecho da Estrada MP-187, que liga os municipios de Maridpolis/PR e Pato Branco/PR, de que trata o
Convénio n° 118/2022 - SEIL firmado junto ao Governo do Estado do Parand, conforme projeto executivo de
implantag&o, planilha de servigcos, memoriais descritivos, cronograma fisico financeiro e demais anexos que fazem parte
deste edital.

3. PRECO MAXIMO PARA COTAGAO

3.1 O prego maximo admitido para cotagéo global do presente objeto é de R$ 2.188.571,21 (Dois milhdes cento e
oitenta e oito mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), sendo que 0s pre¢os unitarios propostos
ndo poderéo ultrapassar os estimados na Planilha de Materiais e Servigos, anexa ao presente edital.

4. CONDIGOES PARA EXECUGAO
4.1 Na execug@o dos servigos, objeto do presente edital, deverdo ser observadas, de modo geral, as especificagdes
contidas neste Edital, bem como as normas da ABNT, as constantes dos respectivos projetos, Memoriais Descritivos e
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outras pertinentes aos servigos em licitagéo, constantes das instrugdes, recomendacdes e determinagdes da fiscalizagao
e dos 6rgéos ambientais e decontrole.

4.2 O conjunto de especificagdes e normas técnicas constantes no Edital e seus anexos tem por finalidade estabelecer
condigOes para a contratacdo de empresa especializada para execugéo de servigos de pavimentagao asfaltica nova de
estrada vicinal que possue apenas pavimentagdo poliédrica, sendo que a execugdo da pavimentacao asfaltica além de
garantir melhor condigao de trafego, ira melhorar as condigdes de limpeza no entorno.

5. PROJETOS E PLANILHAS

5.1 Em caso de divergéncia ou duplicidade, em relagao aos elementos técnicos instrutores, prevalecera na execugéo
do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

5.1.1 Projetos, especificagdes e memoriais descritivos.

5.1.2 Planilha de quantidade de servigos.

5.2 A planilha de quantidades e servigos serd meramente ilustrativa, devendo a Contratada, desde o momento da
efetivagao de sua proposta no procedimento licitatério até a execugdo do objeto, tomar por base os projetos elaborados.
5.3 A omissao ou imprecisdo dos instrumentos técnicos instrutores de servigos essencial ao pleno acabamento,
qualidade e solidez da obra ou servigo ndo exime a contratada da responsabilidade por sua execugao, sem énus
adicional para a Contratante.

5.4 As planilhas serdo disponibilizadas junto a Divisao de Licitagdes do Municipio de Maridpolis - PR, devendo a parte
interessada apresentar algum meio de midia gravavel (cd-room ou pendrive) para obté-los, através do Portal
Tansparéncia ou site oficial do Municipio www.mariopolis.pr.gov.br , aba licitagdes.

6. TIPO DE LICITAGAO E REGIME DE EXECUGAO

6.1 A presente licitacdo obedecera ao tipo de menor prego e a obra ocorrera sob a forma de execugao indireta por
regime de empreitada por pre¢o global, conforme o Art. 45, § 1°, I e Art. 10, II, “a” da Lei 8.666/93 e suas posteriores
alteragdes.

7. PRAZOS

7.1 Os servigos deverdo ser iniciados em até cinco dias contados do recebimento da Ordem de Servigo sob pena da
empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na forma da Lei n® 8666/93.

7.2 Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de servigo ap6s quinze dias corridos contados da data da
assinatura da mesma pelo representante do Municipio, dar-se-a inicio da contagem do prazo de execugéo.

7.3 Acontratada tera um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do aceite da Ordem de Servigo expedida
pelo Sr. Prefeito, para a execugao integral dos servigos contratados.

7.4 O periodo de vigéncia contratual sera de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da assinatura do contrato.
7.5 O prazo contratual podera ser prorrogado, em conformidade com disposto no art. 57, § 1° e § 2° da Lei 8.666/93 e
suas alterages.

7.6 O recebimento dos servigos, apds sua execugdo e conclusdo, obedecera ao disposto nos artigos 73 a 76 da Lei
8.666/93 e suas alteragdes.

8. CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO DA LICITACAO
8.1 Os interessados em participar do Processo licitatorio deveréo atender previamente as seguintes condigdes:
a) Estar inscrito no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Maridpolis, e atender a todas as condi¢des exigidas
para cadastramento.
b) Possuir ramo de atividade compativel e pertinente ao objeto do presente edital.
8.2 Nao poderéo participar direta ou indiretamente desta licitagéo, além dos elencados no art. 9° da Lei n° 8.666/93:
8.2.1 Os interessados que se encontrem, mesmo que indiretamente, sob faléncia, concordata, recuperagao judicial ou
extrajudicial, dissolugao, liquidagdo ou em regime de consorcio, qualquer que seja sua forma de constitui¢éo.
8.2.1.1 As proponentes que se encontram, mesmo que indiretamente, sob processo de recuperagdo judicial ou
extrajudicial deverdo apresentar plano de recuperagao que ja tenha sido acolhido e/ou homologado (quando for 0 caso)
pelo Juizo competente.
8.2.2 Empresas reunidas sob a forma de consércio ou quaisquer outras modalidades de associag&o.
8.2.3 Autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.

Rua Seis, n° 1030 e Centro ¢ CEP 85525-000 e Fone (46) 3226-8100 e Mariépolis — PR e www.mariopolis.com.br e CNPJ 76.995.323/0001-24



MUNIC[PlO’DE

MARIOPOLIS

8.2.4 Aqueles incursos na sangdo prevista no inciso Ill, Artigo 87 da Lei n° 8.666/93, quando aplicada pelo Municipio
de Mariépolis.

8.2.5 Aqueles que tenham sido declarados inidoneos para licitar ou contratar com a administragéo publica.

8.3 A participacdo na licitagdo implica na integral e incondicional aceitagdo de todos os termos, clausulas e condicdes
deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo terceiro do art. 41 da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes
posteriores.

8.4 Essa licitagdo é destinada para participagdo de empresas de qualquer porte, visto que a Lei Complementar n°
123/06 com alteragdes promovidas pela Lei Complementar n® 147/14 exclui as cotas de 25% quando o valor do item
ultrapassar o limite de R$ 80.000,00 para servigos, situagdo encontrada no presente processo licitatdrio.

9. SUBCONTRATAGAO
9.1 N&o sera permitida a subcontratacao.

10. FORMA DE APRESENTAGAO DOS ENVELOPES N° 1 E N° 2 E DA CARTA DE CREDENCIAMENTO

10.1 A licitante devera examinar cuidadosamente todas as instrugbes, condi¢des, quadros, documentagéo padrao,
exigéncias, decretos, normas e especificagdes citadas neste Edital e seus anexos.

10.2 Os envelopes n° 1 e n° 2, contendo respectivamente a documentagéo referente a habilitagao e proposta de pregos,
deverdo ser entregues na data, horério e local indicados no predmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando
da face de cada qual os seguintes dizeres:

MUNICIPIO DE MARIOPOLIS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 6/2022

ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
PROPONENTE:

MUNICIPIO DE MARIOPOLIS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 6/2022
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREGOS
PROPONENTE:

10.3 Para efeito de apresentar qualquer manifestagdo em nome do licitante nas sessdes de julgamento da presente
licitagdo, inclusive apresentar impugnacao, requerer qualquer diligéncia e renunciar o direito de recurso de qualquer das
fases, a licitante devera se fazer representar por representante legal, sendo que esta condi¢édo serd comprovada pelo
exame do seu Estatuto, Contrato Social e/ou Ata de Eleicdo do representante, ou por procurador, sendo que esta
condicao sera comprovada mediante a entrega pelo procurador de instrumento de procuragao, publico ou particular no
original ou fotocdpia autenticada, contendo poderes especificos para a préatica dos atos acima referidos, dentro ou fora
do Envelope n° 1, os quais ficardo retidos no processo.

11. DOCUMENTAGAO REFERENTE A HABILITAGAO
11.1 O Envelope n° 1, contendo a documentagéo relativa a habilitagdo devera conter:
11.1.1 Registro / Certidao de inscrigao da empresa no Conselho Regional competente.
11.1.2 Registro / Certidao de inscrigao do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional competente.
11.1.3 Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Divisdo de Licitagdes do Municipio de Mariépolis.

11.1.4 Declaragao da licitante, assinada pelo seu representante legal, de que néo pesa contra si inidoneidade expedida
por 6rgdo publico, de qualquer esfera de governo, bem como Declara¢do cumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7°
da Constitui¢do Federal e Declaragdo de comprometimento de manter as condigbes de habilitagdo durante a vigéncia do

contrato (conforme modelo em anexo Ill).

11.1.5 Declaragao da licitante, assinada pelo representante legal da proponente, em atendimento ao art. 9°, da Lei 8.666/93

(conforme modelo em anexo V).

11.1.6 Declaragao (es) individual (is), por escrito do(s) profissional (ais) apresentado (s) para atendimento ao subitem
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11.1.1 e 11.1.10, autorizando sua(s) inclusao (des) na equipe técnica, e que ira participar na execugao dos trabalhos.
11.1.7 Comprovagao do vinculo empregaticio do(s) profissional (is) relacionado no subitem 11.1.1 e 11.1.10, o qual feita
mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a
identificacdo do profissional ou por meio de contrato de prestacéo de servigos, celebrado de acordo com a legislacao civil
comum. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovagéo seré feita através do ato constitutivo
da mesma e Certiddo do Conselho Regional competente, devidamente atualizada.
11.1.8 Certidao Negativa de Faléncia e Concordata expedida pelo Cartorio Judicial Distribuidor da Comarca da sede da
pessoa juridica, com vigéncia de até 60 dias contados a partir da suaemisséo.
11.1.9 Certidao Negativa de Recuperagao Judicial, expedida pelo Cartdrio Judicial Distribuidor da Comarca da sede da
pessoa juridica, com vigéncia de até 60 dias contados a partir da suaemissdo. A licitante que estiver em processo de
recuperacéo judicial ou extrajudicial podera participar desde que apresente plano de recuperagdo homologado pelo juizo
competente.
11.1.10 Comprovacao da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
técnico(s) detentor(s) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obra e servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto da presente licitacéo, devidamente certificado por entidade competente, de execugéo de execugao
de no minimo o item relacionado, ou seja, o item de maior relevancia e valor significativo para a obra:
11.1.10.1 Construgdo de Pavimento com Aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).
Apresentar acervo técnico do referido servigo. Para atendimento deste item, podera ser apresentado mais de um
atestado, sendo permitida a soma de quantidade do servigo em mais de um atestado. Somente serdo aceitos
atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, juntamente com acervo do Conselho
competente da regido onde foram executados os servigos.
11.1.11 Termo de Vistoria assinado pelo visitante da proponente e também pelo responsavel técnico do Municipio de
Mariépolis OU Declaragao Formal de Dispensa de Vistoria, assinado pelo representante legal e pelo responsavel técnico
da proponente (conforme modelo Anexo VI).
11.1.12 Para efeitos da Lei Complementar n°® 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverdo
apresentar, a fim de comprovar o enquadramento:
a) Declaragédo de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme modelo em anexo).
b) Certidao Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, com data de emissdo nao superior a 60
(sessenta) dias.
c) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis referente ao ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, a fim de verificar a receita bruta do exercicio.
11.1.12.1 Caso n&o seja apresentado ou haja inconsisténcia entre algum dos documentos solicitados, nas
alineas “a”, “b” e “¢”, do item 11.1.12 n&o serdo concedidos os beneficios da Lei Complementar n° 123/06.
11.1.12.2 A falsidade de declaragdo prestada objetivando os beneficios da Lei Complementar n° 123/06
caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras
figuras penais e da sangdo administrativa prevista neste edital.
11.1.12.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagéo exigida
para efeito de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢éo.
11.1.12.4Havendo alguma restric&o na comprovagéo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragéo Publica, para a regularizacdo da
documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.
11.1.12.5 A ndo regularizagdo da documentag&o, no prazo previsto no item supra, implicard na decadéncia do
direito @ contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a assinatura do contrato.
11.1.12.6 Na falta da regularizagdo da documentag&o, no mesmo prazo previsto, a Administragdo podera aplicar
a multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado pela proponente vencedora da licitagao.

11.1.13 Documentacao relativa a habilitagao juridica:
| - registro comercial, no caso de empresa individual.
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Il - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (e a Ultima alterag&o contratual), devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleigéo de
seus administradores.

11 - inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

IV - decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

11.1.14 Documentagao relativa a regularidade fiscal e trabalhista:
| - prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF).
Il - prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativa ao domicilio ou sede da
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
Il - prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o) Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.
IV - prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigco (FGTS), demonstrando situagdo regular
no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.
V - prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagéo de Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br.

11.2 A falta de qualquer dos documentos previstos neste Edital implicara na inabilitagdo da proponente e importara na
preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes da presente licitagao.

11.3 Nao sera admitida a complementacdo posterior de documentos, salvo na hipdtese de todas as licitantes forem
inabilitadas, situacdo em que podera sera aplicado o disposto no art. 48, § 3° da Lei n.° 8.666/93.

11.4 Todos os documentos deverdo estar dentro dos envelopes e dos seus respectivos prazos de validade e poderdo ser
apresentados em original ou por qualquer processo de copia, desde que autenticada por Cartério competente, membro da
Comisséo Permanente de Licitagdo do Municipio de Maridpolis - PR, ou publicagéo legal.

11.5 Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigdo aos documentos requeridos no
presente edital e seus anexos.

11.6 Quaisquer documentos emitidos via Internet terdo sua autenticidade confirmada pela Comisséo de Licitagao.

11.7 O caderno da documentacg&o devera, preferencialmente, ser precedido de um sumario, com a indica¢do das matérias
e paginas correspondentes, todas as folhas deveréo ser rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas
sequiencialmente, apresentando ao final de cada volume, um Termo de Encerramento.

12. PROPOSTA DE PRECOS

12.1 A proposta de pregos contida no Envelope n° 2, devera estar devidamente assinada pelo representante legal da

proponente, preferencialmente em papel timbrado, identificando o objeto a que a empresa esta concorrendo, o nimero do

Edital, redigida em idioma nacional de forma clara, sem emendas, nao podendo conter erros rasuras ou entrelinhas, sob

pena de desclassificagao, caso a Comissdo de Licitagdes entenda ser relevante tal falta, ou que comprometa a lisura do

certame e devera ser elaborada considerando as condigdes estabelecidas neste Edital, e conter:

12.1.1 Prego global proposto, ndo podendo ultrapassar o valor maximo estipulado no Edital, devendo o mesmo incluir as

despesas necessarias para a execugao do objeto da presentelicitagdo. Em caso de divergéncia entre o prego grafado em

algarismos e o grafado por extenso, prevalecera o Ultimo, a menos que a Comiss@o Permanente de Licitagdo entenda que

houve um erro grosseiro e dbvio. Na omissédo de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta de pregos seré

valida, desde que n&o haja duvidas sobre o valor apresentado.

12.1.2 Planilha de Quantitativos e pregos unitarios de Servigos, assinada pelo responsavel técnico e pelo

representante legal da proponente, devidamente preenchida, incluindo os valores unitarios, que ndo poder&o ultrapassar

os valores estimados na Planilha de Servigos da Divisao de de Servigos Rodoviarios sob pena de desclassificagdo da

proposta.

12.1.3 Planilha com detalhamento do indice do BDI da empresa, assinado pelo responsavel técnico e pelo representante

legal da proponente.

12.1.4 Cronograma Fisico-financeiro, compativel com o Edital, assinado pelo responsavel técnico e pelo representante

legal da proponente.

12.1.5 Nome do preposto que ficara no local da obra, para representa-lo na execugédo do contrato, a quem poderao ser
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dirigidas eventuais notificagbes decorrentes da execucao do contrato.

12.1.6 Prazo de garantia da obra, de acordo com as normas da ABNT.

12.1.7 Modalidade de garantia que sera apresentada caso seja considerada vencedora do certame.

12.1.8 Prazo de validade da proposta, de no minimo 60 dias, que sera contado a partir da data prevista para a entrega
dos envelopes. Na contagem do prazo excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se- & o dia do vencimento. Caso as propostas
que contenham o prazo de validade, seréo consideradas validas pelo prazo de 60 dias, contados da data limite para a
entrega das propostas, conforme Lei n°® 8.666/93, Art. 64, § 3°.

12.2 Seréo desclassificadas as propostas que ultrapassarem o valor maximo global estipulado ou as que deixarem de
cumprir quaisquer exigéncias deste Edital.

12.3 Serdo consideradas inexequiveis as propostas de pregos nos termos do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93.

12.4 A proposta devera conter oferta firme e precisa, sem alternativas de pregos ou qualquer outra condi¢do que induza o
julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificacéo.

12.5 As planilhas de custos unitérios e o cronograma fisico financeiro deveréo vir gravadas em CD/Pendrive, que devera
corresponder a copia fiel da proposta escrita, sendo que a ndo apresentacéo néo acarretaré a desclassificagio da proponente.

13. PROCEDIMENTO

13.1Ser&o abertos os Envelopes n° 1 - Documentos de Habilitagao e procedida a sua apreciagéo.

13.2 Seréo considerados inabilitados os proponentes que nédo apresentarem todos os documentos exigidos no item 11
deste Edital.

13.3 Os envelopes n° 2 - Proposta de Pregos serao devolvidos inviolados aos proponentes considerados inabilitados, desde
que néo tenha havido recurso ou apds a sua denegagao.

13.4 Serdo abertos os Envelopes n° 2 - Propostas de Precos desde que transcorrido o prazo sem interposicdo de recurso
ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

13.5 Sera verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 12 estabelecidas neste Edital,
promovendo-se a desclassificagdo das propostas desconformes ou incompativeis com as exigéncias estabelecidas deste
Edital.

13.6 Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissao de Licitagdo ou a Diviséo de Servigos Rodoviarios quanto
ao processo em exame, avaliagdo e comparagao das propostas e na tomada de decis6es para a adjudicagado do processo,
resultara na rejei¢do de sua proposta, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.70 Julgamento e classificagao das propostas serdo realizados de acordo com o estabelecido no Item 14 deste Edital.
13.8 E facultada a Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitagdo, a promogao de diligéncia destinada

a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagao que
deveria constar originalmente da proposta, conforme disposto no art. 43, § 3° da Lei n° 8.666/93.

13.9 Se a proponente néo atender as exigéncias editalicias a Comiss&o examinara as ofertas subsequientes, na ordem de
classificagdo, até a apuragéo do licitante que atenda todas as exigéncias do edital.

14. CRITERIO DE JULGAMENTO

14.1 As propostas dos licitantes considerados classificados provisoriamente, serdo classificadas pela ordem crescente dos
valores apresentados, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL.

14.2 Havendo empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no Art. 44 da Lei Complementar n°
123/2006, a classificacdo se fara por sorteio publico, para o qual todos os proponentes serdo convocados.

15. NOTIFICAGAO DOS RESULTADOS, PROCEDIMENTOS RECURSAIS E ADJUDICAGAO DO OBJETO

15.1 O resultado de cada fase da licitagé@o sera publicado no site oficial do Municipio de Mariépolis www.mariopolis.pr.gov.br
aba licitagdes e no Diario Oficial do Municipio (Diario do Sudoeste) ou se presentes todos os representantes das licitantes
no ato em que foi adotada a decisdo, comunicado diretamente aos interessados e lavrado em ato.

15.2 E obrigacao da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame e comunicados
oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o contelido destes, desobrigando totalmente o érgéo licitador por
interpretagdes errbneas ouinobservancias.

15.3 A proponente deverd indicar a Comissdo todos os meios de contato (telefone/endereco eletronico (e-mail)), para
comunicagao e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o decurso processual. Sera de sua inteira
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responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serdo considerados recebidos, néo Ihe cabendo
qualquer alegacéo de nao recebimentos dos documentos.

15.4 Das decisdes e atos da Comisséo de Licitagéo as partes poderdo interpor os recursos previstos na Lei n® 8.666/93 e
suas posteriores alteracdes, conforme Item 32 deste Edital.

15.5 O Municipio de Mariépolis adjudicara o objeto a licitante cuja proposta atender integralmente aos requisitos do presente
Edital e seus anexos.

15.60 resultado final da licitagdo sera submetido & homologagao pelo Prefeito nos termos da legislagéo vigente.

16. CONDIGAO DE PAGAMENTO
16.1 O Municipio de Maridpolis pagara a Contratada, pelos servigos contratados e executados, 0s pregos integrantes da
proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente
estabelecido que os pregos incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugédo dos servigos, de acordo com as
condicBes previstas nas especificacdes e normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo
assim sua Unica remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.
16.2 Os pagamentos serdo efetuados conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, apds vistoria e liberagdo da
medi¢éo, e observado o que segue:
16.2.1 No prazo indicado, proceder-se-a @ medicdo dos eventos e, sendo o caso, serd emitido atestado de
conformidade pelo fiscal da obra.
16.2.2 Verificada a conformidade do Laudo de Medi¢&o, em consonancia com o cronograma fisico- financeiro, a Diviséo
de Servigos Rodoviarios devera emitir Laudo de Liberacéo deObras.
16.2.3 Expedido o competente Laudo de Liberacdo, a empresa apresentara Nota Fiscal correspondente & medigéo, a
qual, depois de atestada pelo fiscal da obra, serd encaminhada para pagamento.
16.3 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, condicionante ao pagamento do Governo do Estado do Parana.
16.4 A contratada devera apresentar na Divisdo de Servigos Rodoviarios e no Setor Financeiro do Municipio, Alvara de
Construcdo, Matricula do INSS e ART de execugéo da obra, em até 2 (dois) dias ap6s a emissao da Ordem de Servigo, ou
incorrera no nao recebimento da liberagdo da parcela.
16.5 A Ultima parcela somente seré liberada apds a apresentacdo da CND do INSS da obra e Termo de Recebimento
Provisorio emitido pela Divisdo de Servigos Rodoviarios.
16.6 A liberagdo dos pagamentos ficara condicionada a apresentagéo da prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS) e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do site
http://www.tst.jus.br, em cumprimento com as obriga¢des assumidas na fase de habilitagdo do processo licitatdrio.
16.7 Sendo constatada qualquer irregularidade em relagé&o a situagéo cadastral da Contratada, esta sera formalmente
comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativa e comprovagéo da regularidade. Caso néo se
verifique que a empresa regularizou sua situagéo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei 8.666/93.
16.80s pagamentos serdo efetuados exclusivamente através de depdsito em conta bancéria de titularidade da contratada.
16.9 A empresa fica obrigada a apresentagéo de copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s)
de execugdo por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmiss&o do(s) arquivo(s) para a Caixa
Econdémica Federal, e cdpia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s)
ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes
ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
16.10 Deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos
0s meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo
apenas o comprovante do Ultimo recolhimento realizado.
16.11 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
- CNDT;
16.12 Cdpia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
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17. CONDIGAO DE MEDIGAO E FISCALIZAGAO

17.1 A Divis&o de Servigos Rodoviérios fiscalizara por seus agentes, ou por terceiros credenciados a execugéo das obras e
servigos e demais agdes que se fizerem necessarias a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnicas,
administrativas e legais regentes do contrato firmado, aprovado por funcionarios da SEIL e do DER-PR.

17.2 As medicdes serdo efetuadas na data prevista da concluséo das parcelas constantes do cronograma fisico financeiro.
Para efeito de medicéo e de faturamento relativo aos servigos executados, devera ser considerado o cumprimento do avango
das etapas construtivas definidas no cronograma fisico financeiro, que seré peca integrante do contrato. O cronograma fisico
financeiro seré apresentado pela Divisdo de Servigos Rodoviarios ficando a critério da contratada a apresentagéo, no ato da
abertura do processo licitatorio juntamente com a proposta de pre¢os de seu préprio cronograma fisico financeiro respeitando
0 prazo maximo de execugao estabelecido.

17.3 As medigOes da obras ou servigos serdo efetuadas a cada trinta dias, a contar da data da emissdo da ordem de servico.

A contratada devera apresentar a planilha de medigdo compativel com o cronograma fisico financeiro e cépia dos diarios de

obra do periodo entre a solicitagdo de medicdo anterior e a solicitagdo de medigéo atual, tendo a Divisdo de Servigos

Rodoviarios 0 prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analise e conferéncia da mesma.

18. DOTAGAO ORGAMENTARIA

18.1 Para suporte da despesa do objeto da presente licitacdo, serd usada a Dotagdo Orgamentaria: 11.01.26.782.0023.1.011
- Pavimentagdo de Estradas — Natureza da Despesa 44.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes — Fonte (000) — Recursos
Ordinarios (Livres).

Despesa Descri¢ao da Despesa Departamento Solicitante Valor da Despesa
970 RUAS, LOGRADOUROS E DIVISAOIDE SERVICOS 2.188.571,21
ESTRADAS RURAIS RODOVIARIOS
Fonte Origem / Recurso
Recursos Ordinérios (Livres)

18.2 Valor que sera repassado pela Secretaria de Infraestrutura e Logistica - SEIL: R$ 1.100.000,00 (Um milhdo e cem mil
reais) a conta da dotagao orgamentaria n° 77.04.26.782.11.6386 — Fomento Rodoviério, natureza da despesa n°® 444042.01 -
Aucxilio a Municipios — Fonte de Recurso n® 100-101-125-147.

18.3 Valor da contrapartida do Municipio: R$ 1.088.571,21 (um milh&o oitenta e oito mil quinhentos e setenta e um reais e
vinte e um centavos), dotagdoorcamentarian® 11.01.26.782.0023.1.011 — Pavimentag&o de Estradas Vicinais — Natureza da
Despesa 44.90.51.00.00 - Obras e Instalagdes — Fonte de Recurso (000).

19. RECEBIMENTO DA OBRA
19.1Concluidos os servigos, serdo emitidos Termos Circunstanciados:
19.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel pela fiscalizagdo da obra, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.
19.1.2 Definitivamente, pelo responsavel pela fiscalizagdo da obra, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais.
19.1.3 O prazo a que se refere o item anterior ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias.
19.1.4 Ficam nomeados o0s servidores responsaveis pela Comissdo de Recebimento de Bens e Servigos, Recebimento de
Obras, Materiais e Produtos, Servi¢os de Engenharia e M&o de Obra do Municipio de Mariépolis, para atuar na execugéo
do contrato:
19.1.4.1 Bruno Gustavo Klein, CREA n° 134618/D PR, Engenheiro Civil, do Departamento de Planejamento e
Projetos.
19.1.4.2 Silvia Candida Martinello Poli - Engenheira Civil, do Departamento de Planejamento e Projetos.
19.1.4.3 Sandro Silveira - Chefe da Divisdo de Servigos Rodoviarios.

20. SANQC)ES POR DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA
20.1 A proponente que ndo honrar a proposta protocolada, ou ainda, ndo cumprir com as exigéncias do presente Edital,
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poderao ser aplicadas, a critério da Contratante, as seguintes penalidades:

20.1.1 Multa de até 20 % (vinte por cento) do valor total proposto e ainda poderao ser aplicadas, neste caso, as penalidades
dos itens seguintes.

20.1.2 Suspensao do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduagdo que for estipulada
em razao da natureza da falta.

20.1.3 Declaragdo de inidoneidade para licitar na Administragdo Publica.

21. ASSINATURA DO CONTRATO

21.1 Adjudicado o objeto da presente licitagdo, o Municipio de Maridpolis convocara o adjudicatario para assinar o Termo
de Contrato em até 05 (cinco) dias. Nos casos em que o Termo do Contrato for encaminhado via correio, a contratada tera
0 mesmo prazo para devolugdo, até 05 (cinco) dias contados do recebimento, sob pena de decair o direito a contratagao,
sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n°® 8.666/93.

21.2 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no
prazo assinalado no item anterior, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as
penalidades previstas na Lei n° 8.666/93.

21.3 O Municipio de Maridpolis podera, quando o convocado nao assinar o contrato no prazo e condigdes estabelecidos
neste Edital, sem prejuizo das sangdes administrativas cabiveis, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de
classificagéo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto
ao prego, ou revogar a licitagdo, independentemente da cominagao prevista no artigo 81 da Lei n° 8.666/93.

21.4 A contratagao dos trabalhos objeto da presente licitagdo reger-se-a e formalizar-se-& nos termos previstos pela Lei
8.666/93 e suas posteriores alteragdes.

22. GARANTIA DOS SERVIGOS E MATERIAIS

22.1 A contratada deverd garantir a qualidade dos servicos e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vicios ou
defeitos de fabrica¢do ou ainda servigco mal executado, serao refeitos os servigos e/ou substituidos os materiais, correndo
as despesas dai resultantes por conta da Contratada, que ficara sujeito as penalidades aplicaveis a inadimpléncia.

22.2 Todos os materiais utilizados na obra deveréo ser de primeira qualidade, de acordo com as normas da ABNT vigentes,
normas ambientais e demais legislagao pertinente. O prazo de Garantia dos materiais adquiridos devera ser de no minimo
de 12(doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior,
contado a partir da data de conclus&o da obra objeto desta licitagao.

22.3 A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o periodo minimo de 60 (sessenta)
meses.

23. GARANTIA NA CONTRATAGAO DA OBRA
23.1 Na assinatura do instrumento de contrato, sera exigida a prestagao de garantia, no valor de 5% (cinco por cento) do valor
total contratual, sob pena de decair o direito a contrata¢do, cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades
de garantia, a ser identificada na data da contratagéo:

| - caugdo emdinheiro.

Il - seguro-garantia.

[l - fianga bancaria.
23.2 A garantia prestada pelo contratado somente seré liberada ou restituida apds a execugéo do contrato, e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.
23.3 Poderé a contratante utilizar a garantia prestada para cobrir danos materiais causados por inadimplemento ou rescisdo
unilateral do contrato.
23.4 Quando a garantia apresentada for seguro-garantia ou fianga bancaria, devera ser mantida atualizada até o recebimento
definitivo da obra, independentemente de notificagdo do Municipio de Mariépolis, sob pena de resciséo contratual.
23.5 A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, na forma do art. 70 da
Lei n° 8.666/93, podendo a respectiva garantia ser utilizada para a quitagdo de eventuais indenizagdes.
23.6 Quando da celebragéo de aditamentos de contrato, seja de prazo ou valor, a Contratada devera apresentar renovagéo
da garantia do servigo, em conformidade com o novo prazo ou valor pactuado.
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24. FISCAL DA OBRA E GESTOR DO CONTRATO

24.1FISCAL DA OBRA

24.1.1 A Administragao indica como fiscal da obra o Engenheiro Civil Bruno Gustavo Klein, CREA n°® 134618/D PR do
Departamento de Planejamento e Projetos.

24.1.2 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia deste deverao ser solicitadas a autoridade superior,
em tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

25. GESTOR DO CONTRATO

25.1 A administragéo indica como gestor do contrato o Sr. Sandro Silveira, Chefe da Divisdo de Servigos Rodoviarios, ou
aquele que o substituir no exercicio do cargo e/ou fungdes.

25.2Compete ao gestor do contrato, no que couber, as atribuigdes previstas no art. 77, 78 e 88 da Lei 8.666/93.

25.3 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverao ser solicitadas a autoridade superior,
em tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

26. VISTORIA DO LOCAL

26.1 O local a ser realizada as obras deveréa ser vistoriado pelo engenheiro responsavel da empresa proponente juntamente
com o Engenheiro civil Bruno Gustavo Klein, CREA n° 134618/D PR da Prefeitura Municipal saindo do prédio da Prefeitura
Municipal de Mariépolis, Rua 6, n ° 1030, centro.

26.2 A vistoria devera ser efetuada somente no periodo matutino de segunda a sexta feira das 8h00 as 11h30min, até
o dia 23 de NOVEMBRO de 2022.

26.3 Apos a realizacdo da Vistoria, sera lavrado Termo de Vistoria, conforme modelo anexo ao Edital, que seré assinado
pelo visitante da proponente e também pelo responsavel técnico do Municipio de Maridpolis.

26.4 Caso a licitante ndo realize a vistoria a mesma deverd apresentar declaragao formal (Anexo VI) assinada pelo
responsavel técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que n&o o utilizara para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante.

27. SANGOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
27.1 Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a Contratada ficara sujeita, no caso de inadimplemento contratual,
assim considerado pela Administragdo inexecugdo parcial ou inexecugdo total da obrigacdo, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as penalidade das seguintes espécies:

a) Adverténcia.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato.

c) Suspenséo temporaria de participacdo em licitagcdo e impedimento de licitar e contratar coma Administragéo.

d) Declaragéo de inidoneidade.

e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral.
27.2 As sangdes previstas nos subitens “a”, “c” e “d” do item 27.1 poderao ser aplicadas cumulativamente com a do subitem
‘b”.
27.3 O atraso, para efeito de calculo de multa, seré contado em dias corridos, a partir do primeiro dia Util seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega ou execugéo do contrato.
27.4 Ainstrucéo obedecera ao principio do contraditério, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilizagéo dos meios
e recursos admitidos em direito.
27.5 Na fase de instrucao, o indiciado sera notificado pelo gestor do Contrato e tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados
a partir do recebimento do correio eletronico no e-mail registrado em Ata/Contrato, para apresentagdo da Defesa Prévia,
assegurando-se lhe vista do processo, e juntada dos documentos comprobatérios que considerar pertinentes a
fundamentacéo dos fatos alegados na mesma.
27.6 O extrato da decisdo definitiva, bem como toda sangéo aplicada, sera anotada no histérico cadastral da empresa e
nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser apostilado na sua licitagéo correspondente.

28. RESCISAO CONTRATUAL
28.1 Constituem motivos para rescisdo contratual, 0 ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes técnicas,

projetos e prazos, a lentiddo no seu cumprimento, levando a Diviséo de Servigos Rodoviarios a presumir a ndo concluséo da
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obra, servigco ou fornecimento nos prazos estipulados.

28.2 Na ocorréncia de qualquer das hipdteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei n° 8.666/93, o Municipio de
Maridpolis podera, garantida a prévia defesa, rescindir unilateralmente o contrato, na forma do artigo 79 do mesmo
diploma legal, bem como aplicar & contratada as sanc¢Ges previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93.

29. REAJUSTAMENTO DOS PREGOS OU ALTERAGAO DO VALOR CONTRATUAL

29.1 Os valores constantes da planilha orgamentaria podero ser reajustados pelo IGPM, apurado e fornecido pela Fundagao
Getulio Vargas, depois de decorrido 01 (um) ano da apresentagao da proposta de pregos.

29.2N&o se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancérias e dnus semelhantes.

29.3 Nao seréa concedido reajuste de pregos resultante de atrasos ocorridos unicamente em decorréncia da incapacidade
da contratada em cumprir o0 prazo ajustado.

29.4 Havendo atraso ou antecipagdo na execucéo das obras, relativamente a previs&o do respectivo cronograma, que
decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigdes seguintes:

29.5 Quando houver atrasos, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes contratuais devidas pela mora, se 0s pregos
aumentarem, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigacao.

29.6Se os precos diminuirem prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigag&o.

29.7A posterior recuperacdo do atraso ndo ensejara a atualizagédo dos indices no periodo em que ocorrer a mora.

29.80 valor do contrato podera, eventualmente, ser reajustado ou alterado nos termos do artigo 65 da Lei n® 8666/93.

30. CRONOGRAMAS

30.10 desembolso méaximo por periodo devera estar em conformidade com o cronograma fisico - financeiro vigente.

30.2 O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste edital e ser entendido
como a estimativa de programacao dos servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagao podera
ser ajustado um novo cronograma, de acordo com a programagcéo fisica e financeira existente por ocasido da assinatura
do contrato ou de outro documento habil.

30.3 Este ajuste podera se repetir, gerando novos cronogramas, desde que devidamente justificado pela supervisao e pela
fiscalizagdo, e aprovado pela Divisdo de Servicos Rodoviarios, devendo os mesmos receber nimeros sequenciais.

31. IMPUGNAGCAO DO ATO CONVOCATORIO

31.1 Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este edital de licitag&o por irregularidade na aplica¢do da Lei n° 8666/93,
devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, na
Divisdo de Licitagbes, na Rua Seis, n°® 1030, Centro, em Maridpolis - PR ou encaminhado via e-mail:
francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, ficando a licitante responsavel entrar em contato com a Comissao para confirmagao
do recebimento, devendo a Administragéo julgar e responder a impugnacdo em até 03 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da
faculdade prevista no § 1° do art. 113 da Lei n° 8.666/93.

31.2 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a Administragéo o licitante que ndo o fizer até o
segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes dehabilitagéo.

31.3 A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatério até o trénsito em
julgado da deciséo a ela pertinente.

31.4A inabilitagdo do licitante importa precluséo do seu direito de participar das fases subsequentes.

32. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
32.1 Aos licitantes é assegurado o direito de interposi¢éo de recurso, nos termos do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, o qual
seré recebido e processado conforme segue:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitagdo ou inabilitagéo do licitante.
b) julgamento das propostas.
¢) anulagao ou revogagao da licitagdo.
d) indeferimento do pedido de inscri¢do em registro cadastral, sua alteragéo ou cancelamento.
e) rescisdo unilateral do contrato.
f) aplicagdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

Il - representagéo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimag&do da decisdo relacionada com o objeto da licitagdo ou do
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contrato, de que néo caiba recurso hierarquico.
§ 10 A intimagéo dos atos referidos no inciso |, alineas "a", "b", "c" e "d", excluidos os relativos a adverténcia e multa de
mora, sera feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alineas "a" e "b", se
presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicagédo
direta aos interessados e lavrada em ata.
§ 20 O recurso previsto nas alineas "a" e "b" do inciso | tera efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais
recursos.
§ 3o Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis.
§ 40 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decis&o ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento
do recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 50 Nenhum prazo de recurso, representagéo ou pedido de reconsideracéo se inicia ou corre sem que os autos do
processo estejam com vista franqueada ao interessado.
32.2 Os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Rua Seis, n°® 1030,
Centro, em Maridpolis - PR, nos dias Uteis, no horario das 8h00 as 11h30min e das 13h00 as 17h00.
32.3 O recurso devera ser protocolado junto a Prefeitura Municipal de Maridpolis na Rua Seis, n° 1030, Centro, em
Mariépolis - PR, & Comiss&o de Licitagdo ou encaminhado via e- mail: francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br. Demais
informagdes poderdo ser obtidas pelos telefone/fax (46)3226-8100, ficando a licitante responsavel entrar em contato com
a Comissé&o para confirmagéo do recebimento.

33. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

33.1 Cumprir integralmente as obrigagdes assumidas e Executar os servigos, em estrita conformidade com as especificagdes

contidas no contrato e proposta de pregos apresentada, aos quais se vincula, ndo sendo admitidas retificagdes,

cancelamentos, quer seja de pregos, quer seja nas condigdes estabelecidas.

33.2 Manter todas as condigdes de habilitagéo e qualificagao exigidas durante a vigéncia Contratual, de acordo com o art. 55,

XIll, da Lei n°® 8.666/93, informando a contratante a ocorréncia de qualquer alteragao nas referidas condicdes.

33.3 Quando da celebragéo de aditivos de contrato de prazo ou de valor, apresentar a renovagao da garantia dos servigcos

apresentada na celebragao do contrato, em conformidade com o novo prazo ou valor pactuado.

33.4 Possuir em seu quadro pessoal devidamente habilitado para a funcéo a ser exercida para a execugéo dos servigos, em

seu nome, observando rigorosamente todas as prescri¢des relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais,

securitarias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como Unica empregadora.

33.5 Apresentar relagao atualizada de empregados registrados na empresa e atuantes naobra.

33.6 Adotar medidas, precaucdes e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais a terceiros, pelos quais sera

inteira responsavel.

33.7 Emitir nota fiscal e fatura correspondente a cada etapa concluida.

33.8 Ocorrendo servico em desacordo com os requisitos estabelecidos, a contratada devera reparar a falha e, se houver

necessidade, substituir em prazo a ser convencionado entre as partes, sem quaisquer 6nus para 0 Municipio, observando o

limite maximo de 30 (trinta) dias.

33.9 A contratada sera responsavel pela seguranga dos materiais, equipamentos, servigos e local da obra em todo periodo

de execucdo da obra, até o recebimento da mesma. A contratada e responsavel, ainda, por registrar o Boletim de Ocorréncia,

0 que ndo a exime da responsabilidade de corrigir qualquer dano causado nos servigos ja executados, ou no local da obra,

assim como repor qualquer material furtado ou danificado, sem dnus adicionais para o Municipio.

33.10 A contratada é responsavel perante o Municipio, por todos os atos de seus subordinados durante a execugéo dos

servigos, devendo afastar qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos servigos for julgada inconveniente pelo

Municipio, observando rigorosamente todas as prescri¢des relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais,

securitarias, sindicais, indenizagbes e despesas por acidentes de trabalho, considerada como unica empregadora. Os

empregados eventualmente afastados deverdo ser substituidos por outros, de categoria profissional idéntica.

33.11 Observar rigorosamente as normas de seguranca, ambiental, de higiene e medicina dotrabalho.

33.12 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha, além de fornecer e fiscalizar
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o0 uso de EPIs (Equipamentos de Protegao Individual) aos seus funcionarios e prepostos.

33.13 Apresentar relacdo atualizada de empregados registrados na empresa e atuantes na obra contratada.

33.14 Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagao e seguranca, principalmente em vias publicas,
de acordo com as normas de seguranga do trabalho.

33.15 A contratada é responsavel pela limpeza da obra e manutengdo dos servigos até a sua entrega definitiva.

33.16 N&o manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou
insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.

33.17 Responsabilizar-se pela prestacdo total dos servicos, objeto da presente contratacdo, respondendo civil e
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, preposto, ou terceiros
no exercicio de suas atividades vier a - direta ou indiretamente - causar ou provocar a Contratante e a terceiros.

33.18 Todos os casos atipicos ndo mencionados deveréo ser apresentados a fiscalizacao para sua definigdo e determinagéo.
33.19 Manter o historico dos servigos executados, fazer um planejamento semanal de atividades e fazer um histérico das
condicbes climaticas para execucédo dos trabalhos, tais medidas serdo observadas através do preenchimento de diérios de
obras. Os diarios de obra serdo preenchidos pela empresa diariamente, e entregues a Divisdo de Servigos Rodovidrios,
mensalmente junto com a solicitagdo de cada medigao ou sempre que solicitados pela fiscalizag&o.

33.20 Apresentar na Divisdo de Servigos Rodoviarios e no Setor Financeiro do Municipio, Alvara de Construgéo, Matricula do
INSS e ART de execucado da obra, em até 2 (dois) dias apds a emisséo da Ordem de Servigo.

33.21 O contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo
do contrato.

33.22 A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a
Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento.

34. DA ANTIFRAUDE E DA ANTICORRUPGAO

34.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados,
se admitida subcontratagéo, o mais alto padréo de ética durante todo o processo de licitagao, de contratacdo e de execugéo
do objeto contratual.

Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes préticas:

a) “pratica corrupta”: fornecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo
de influenciar a acéo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugéo do contrato;

b) “pratica fraudulenta™ a falsificagdo ou omisséo de fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitagdo ou
de execugao de contrato;

c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento dos representantes ou prepostos do 6rg&o licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais
€ nao competitivos;

d) “pratica coercitiva”. causar dano ou ameacgar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou a sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a execugao do contrato;

e) “pratica obstrutiva™ (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo de
alegacdes de pratica prevista, deste Edital; (i) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do direito
e do organismo financeiro multilateral promover inspegéo.

34.2 Na hipdtese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, este organismo impora san¢do sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em préaticas corruptas
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagado ou da execugao de um contrato financiado pelo
organismo.

34.3 Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor, com condi¢do para a contratagdo, devera
concordar e autorizar que, na hipdtese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicados possam inspecionar o local de execugéo do contrato e todos os documentos, contas e registros

relacionados a licitagdo a execugao do contrato.
Rua Seis, n° 1030 e Centro ¢ CEP 85525-000 e Fone (46) 3226-8100 e Mariépolis — PR e www.mariopolis.com.br e CNPJ 76.995.323/0001-24

13



MUNIC[PlO’DE

MARIOPOLIS

35. DISPOSICOES GERAIS

35.1 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que a interpretagao néo viole a lei e ndo comprometa o interesse da Administragao,
afinalidade e a seguranga da contratagao.

35.2 Na hipdtese de todas as Licitantes serem inabilitadas ou de todas as propostas serem desclassificadas, a Comisséo
de Licitacdo poderé fixar as Licitantes o prazo de 8 (oito) dias Uteis para apresenta¢do de nova documentagéo ou de
outras propostas financeiras, escoimadas das causas que motivaram a inabilitagdo ou desclassificagao, conforme § 3° do
art. 48 da Lei n° 8.666/93 e alteragdes.

35.3 A autoridade competente podera revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que
caiba as Licitantes direito aindenizagéo.

35.4 A anulag&o do procedimento licitatdrio induz a do contrato, ressalvado o disposto no paragrafo Unico, art. 59 da Lei
n° 8.666/93.

35.5 As reunides de abertura dos envelopes serdo sempre publicas e de prévia ciéncia das Licitantes.

35.6 Sera facultado & Comisséo de Licitagao ou a autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo, bem como solicitar aos érgéaos
competentes, elaboracdo de parecer técnico destinado a fundamentar a deciséo.

35.7 O acolhimento das propostas e sua classificagdo final no certame licitatério ndo geram direito adquirido as
proponentes a adjudicag¢do do servigo que constitui o objeto desta licitagéo.

35.8 Nao sendo solicitado esclarecimento dentro do prazo estabelecido, pressupde-se que os elementos fornecidos sao
claros e precisos para permitir a apresentacdo da propostafinanceira.

35.9 A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparagao e apresentagédo de sua proposta. O Municipio
de Mariépolis, em nenhuma hipétese, sera responsavel por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos
na licitagdo ou os resultados desta.

35.10 O contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo
do contrato.

35.11 A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a
Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento.

35.12 Fica eleito o foro da Comarca de Clevelandia - PR para dirimir eventuais davidas ou conflitos originados pelo
presente Edital e pelo futuro contrato, com a renuncia a quaisquer outros, por mais privilegiados que possam ser.

36. ANEXO DO EDITAL

36.1 Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo:

36.1.1 Anexo | - Minuta do futuro Contrato.

36.1.2 Anexo lI- Modelo da Proposta de Precos.

36.1.3 Anexo lll - Modelo da declaragéo de Idoneidade, Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da CF e
Declaragao de comprometimento de manter as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo / Modelo Declaragdo abre mao
prazo recurso.

36.1.4 Anexo IV - Modelo de Declaragdo para Enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

36.1.5 Anexo V - Modelo Declaragdo em cumprimento art. 9°, inciso Il da Lei 8.666/93.

36.1.6 Anexo VI - Modelo Termo de Vistoria e Dispensa de Visita.

36.1.7 Anexo VII - Memoriais Descritivos.

36.1.8 Anexo VIII - Planilha de Quantitativos e precos unitéarios de Servigos (disponibilizado em midia gravavel ou no site
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oficial do Municipio).

36.1.9 Anexo IX - Cronograma Fisico Financeiro.

36.1.10 Anexo X - Diario de Obra (disponibilizado em midia gravavel ou no site oficial do Municipio).

36.1.11 Anexo Xl - Projeto Basico e ou Executivo composto por desenhos, especificagcbes e demais complementos
(disponibilizado em midia gravavel ou no site oficial do Municipio).

36.1.12 Anexo XII - Planilha de Calculo - BDI (disponibilizado em midia gravavel ou no site oficial do Municipio).

Mariopolis, 17 de Outubro de 2022.

Mario Eduardo Lopes Paulek
Prefeito Municipal
Examinei e Aprovo
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ANEXO | MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO n° _/2022-GP.
| CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL |

Que entre si celebram, o Municipio de Mariépolis, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ
sob n° 76.995.323/0001-24, com sede e foro na Rua Seis, n° 1030, centro, em Maridpolis - PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal, Mario Eduardo Lopes Paulek, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF n° 495.843.679-00,
portador da CI/RG n° 3.306.983-9 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Seis, n° 1183, centro, CEP 85.525-000, na
cidade de Mariopolis, estado do Parana, de ora em diante denominado CONTRATANTE, , pessoa juridica de
direito privado, CNPJ n° , Inscri¢do Estadual n° com sede em___, neste ato representada por

, inscrito no CPF/MF n° , portador da CI/RG n° , residente e domiciliado em |,
em___, de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo certo e ajustado a execugéo dos servigos, adiante
especificado, cuja licitagdo foi promovida através do Edital de Concorréncia n° 6/2022, Processo n° 968/2022,
Requisigdo n® 314/2022 que independente da sua transcrigdo, integra o presente contrato que sera regido pelas
disposicdes da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores altera¢des, mediante as seguintes clausulas e condi¢oes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

I - O presente contrato tem por objeto a contratagdo de empresa para execucao de obra de Pavimentagéo Asfaltica em
CBUQ em trecho da Estrada MP-187, que liga os municipios de Mariopolis/PR e Pato Branco/PR, de que trata o
Convénio n° 118/2022 - SEIL firmado junto ao Governo do Estado do Parand, conforme projeto executivo de
implantagao, planilha de servigos, memoriais descritivos, cronograma fisico financeiro.

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR
I - O valor global certo e ajustado para a execugédo do presente contrato é de RS.....................

CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUGAO
I - A obra sera regida sob a forma de execucéo indireta por regime de empreitada por prego global, conforme o Art.
10, II, “a” da Lei 8.666/93 e suas posteriores alteracdes.

CLAUSULA QUARTA - PROJETOS E PLANILHAS

I - Em caso de divergéncia ou duplicidade, em relagdo aos elementos técnicos instrutores, prevaleceré na execugao
do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

a) Projetos, especificagdes e memoriais descritivos.

b) Planilha de quantidade de servigos.

Il - A planilha de quantidades e servicos sera meramente ilustrativa, devendo a Contratada, desde o momento da
efetivagéo de sua proposta no procedimento licitatdrio até a execugao do objeto, tomar por base os projetos constantes
nos anexos do instrumento convocatério.

Il - A omissdo ou imprecisdo dos instrumentos técnicos instrutores de servigos essencial ao pleno acabamento,
qualidade e solidez da obra ou servico ndo exime a contratada da responsabilidade por sua execugdo, sem énus
adicional para a Contratante.

IV - As eventuais alteragdes contratuais que se fizerem necessarias, sob a alegagéo de falhas ou omissdes nos projetos
que integram o Edital, ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor contratado.

CLAUSULA QUINTA - CONDIGOES PARA EXECUGAO

I - Na execugéo dos servigos, objeto do presente contrato, deverao ser observadas, de modo geral, as especificagdes e
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normas da ABNT, as constantes dos respectivos projetos, Memorial Descritivo e outras pertinentes aos servigos
contratados, constantes das instrucdes, recomendages e determinagdes da fiscaliza¢do e dos 6rgdos ambientais e de
controle.

CLAUSULA SEXTA - PRAZOS

I - Os servicos deveréo ser iniciados em até cinco dias contados do recebimento da Ordem de Servigo sob pena da
empresa contratada ter o contrato rescindido e responder na forma da Lei n® 8666/93.

Il - Se a contratada deixar de assinar o aceite na ordem de servigo apés quinze dias corridos contados da data da assinatura

da mesma pelo representante do Municipio, dar-se-a inicio da contagem do prazo de execug&o.

Il - A contratada tera um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do aceite da Ordem de Servigo expedida pelo
Sr. Prefeito, para a execugao integral dos servigos contratados.

IV - O periodo de vigéncia contratual sera de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da assinatura do contrato.

V - O prazo contratual podera ser prorrogado, em conformidade com disposto no art. 57, § 1° e § 2° da Lei 8.666/93 e suas
alteragdes.

VI - O recebimento dos servigos, apds sua execucao e conclusdo, obedecerd ao disposto nos artigos 73 a 76 da Lei
8.666/93 e suas alteragdes.

CLAUSULA SETIMA - SUBCONTRATAGAO
I - N&o seré era permitida a subcontratagao.

CLAUSULA OITAVA - CONDICOES DE PAGAMENTO
I - O Municipio de Mariépolis pagara a Contratada, pelos servigos contratados e executados, os pregos integrantes da
proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente
estabelecido que os pregos incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugédo dos servigos, de acordo com as
condigBes previstas nas especificacdes e normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo
assim sua Unica remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.
Il - Os pagamentos serdo efetuados conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, apds vistoria e liberagéo da
medico, e observado o que segue:
a) No prazo indicado, proceder-se-a a medi¢do dos eventos e, sendo o caso, serd emitido atestado de
conformidade pelo fiscal da obra.
b) Verificada a conformidade do Laudo de Medig&o, em consonancia com o cronograma fisico- financeiro, a
Divisdo de Servigos Rodoviarios devera emitir Laudo de Libera¢do de Obras.
c) Expedido o competente Laudo de Liberagdo, a empresa apresentara Nota Fiscal correspondente a
medi¢do, a qual, depois de atestada pelo fiscal da obra, sera encaminhada para pagamento.
Il - Serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, condicionante ao pagamento do Governo do Estado do Parana.
IV - A contratada devera apresentar na Divisdo de Servigos Rodoviarios e no Setor Financeiro do Municipio, Alvara de
Construcdo, Matricula do INSS e ART de execugéo da obra, em até 2 (dois) dias ap6s a emissao da Ordem de Servigo, ou
incorrera no nao recebimento da liberagdo da parcela.
V - A Ultima parcela somente sera liberada ap6s a apresentagdo da CND do INSS da obra e Termo de Recebimento
Provisério emitido pela Divisdo de Servigos Rodoviarios.
VI - A liberagdo dos pagamentos ficara condicionada a apresentagdo da prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS) e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do site
http://www.tst.jus.br, em cumprimento com as obriga¢des assumidas na fase de habilitagdo do processo licitatdrio.
VIl - Sendo constatada qualquer irregularidade em relagéo a situagdo cadastral da Contratada, esta sera formalmente
comunicada de sua situag&o irregular, para que apresente justificativa e comprovagao da regularidade. Caso ndo se
verifique que a empresa regularizou sua situagéo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei 8.666/93.
VIl - Os pagamentos seréo efetuados exclusivamente através de depdsito em conta bancaria de titularidade da
contratada.
IX - A empresa fica obrigada a apresentagéo de copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s)
de execugdo por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas
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detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao do(s) arquivo(s) para a Caixa
Econdémica Federal, e cdpia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s)
Ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

X - Deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os
meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas
o comprovante do Ultimo recolhimento realizado.

XI - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
- CNDT;

XIlI - Copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

CLAUSULA NONA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

| - Para suporte da despesa do objeto da presente licitagao, sera usada a Dotagdo Orgamentaria: 11.01.26.782.0023.1.011 -
Pavimentag&o de Estradas — Natureza da Despesa 44.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes — Fonte (000) — Recursos Ordinarios
(Livres).

Despesa Descri¢ao da Despesa erartamento Solicitante Valor da Despesa
970 RUAS, LOGRADOUROS E DIVISAO DE SERVIGOS
ESTRADAS RURAIS RODOVIARIOS
Fonte Origem / Recurso
Recursos Ordinarios (Livres)

Il - Valor que sera repassado pela Secretaria de Infraestrutura e Logistica - SEIL: R$ a conta da dotagéo
orcamentaria n° 77.04.26.782.11.6386 — Fomento Rodoviario, natureza da despesa n® 444042.01 — Auxilio a Municipios —
Fonte de Recurso n° 100-101-125-147.

lll - Valor da contrapartida do Municipio: R$ , dotagdoorcamentarian® 11.01.26.782.0023.1.011 -
Pavimentag&o de Estradas Vicinais — Natureza da Despesa 44.90.51.00.00 — Obras e Instalag6es — Fonte de Recurso (000).

CLAUSULA DECIMA - CONDIGOES DE MEDIGAO E FISCALIZAGAO

I - A Divis&o de Servigos Rodoviérios fiscalizara por seus agentes, ou por terceiros credenciados a execugao das obras e
servigos e demais agdes que se fizerem necessarias a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnicas, administrativas e legais regentes do contrato firmado, aprovado por funcionarios da SEIL e do DER-PR.

Il - As medicOes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas constantes do cronograma fisico financeiro.
Para efeito de medic&o e de faturamento relativo aos servigos executados, devera ser considerado o cumprimento do
avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico financeiro, que sera pega integrante do contrato. O
cronograma fisico financeiro serd apresentado pela Divisdo de Servigos Rodoviérios ficando a critério da contratada a
apresentagéo, no ato da abertura do processo licitatorio juntamente com a proposta de pregos de seu préprio cronograma
fisico financeiro respeitando o prazo maximo de execugéo estabelecido.

Il - As medicOes da obras ou servigos serdo efetuadas a cada trinta dias, a contar da data da emiss&o da ordem de servico.
A contratada devera apresentar a planilha de medi¢cdo compativel com o cronograma fisico financeiro e cdpia dos diarios de
obra do periodo entre a solicitagédo de medigéo anterior e a solicitagdo de medigao atual, tendo a Divisao de Servigos
Rodoviarios 0 prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analise e conferéncia da mesma.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DA OBRA

I - Concluidos os servigos, serdo emitidos Termos Circunstanciados:

Il - Provisoriamente, pelo responsavel pela fiscalizagdo da obra, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes

em até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita do contratado.

Il - Definitivamente, pelo responsével pela fiscalizagdo da obra, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes,

apds o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

IV - O prazo a que se refere o item anterior ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias.

V - Ficam nomeados os servidores responsaveis pela Comisséo de Recebimento de Bens e Servigos, Recebimento de
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Obras, Materiais e Produtos, Servigos de Engenharia e Mo de Obra do Municipio de Mari6polis, para atuar na execugao
do contrato:
a) Bruno Gustavo Klein, CREA n° 134618/D PR, Engenheiro Civil, do Departamento de Planejamento e Projetos.
b) Silvia Candida Martinello Poli - Engenheira Civil, do Departamento de Planejamento e Projetos.
c) Sandro Silveira - Chefe da Divisdo de Servigos Rodoviarios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DOS SERVIGOS E MATERIAIS

| - A contratada devera garantir a qualidade dos servicos e dos materiais fornecidos, sendo que detectados vicios ou
defeitos de fabricagao ou ainda servigo mal executado, serdo refeitos e/ou substituidos os materiais, correndo as despesas
dai resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos as penalidades aplicaveis a inadimpléncia.

Il - Todos os materiais utilizados na obra deveréo ser de primeira qualidade, de acordo com as normas da ABNT vigentes,
normas ambientais e demais legislacao pertinente. O prazo de Garantia dos materiais adquiridos deveréa ser de no minimo
de 12(doze) meses ou o estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior,
contado a partir da data de conclus&o da obra objeto desta licitagao.

Il - A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o periodo minimo de 60 (sessenta)
meses.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

I - Cumprir integralmente as obrigacdes assumidas e Executar os servigos, em estrita conformidade com as especificagdes

contidas no contrato e proposta de precos apresentada, aos quais se vincula, ndo sendo admitidas retificacdes,

cancelamentos, quer seja de pregos, quer seja nas condigdes estabelecidas.

Il - Manter todas as condices de habilitacdo e qualificacéo exigidas durante a vigéncia Contratual, de acordo com o art. 55,

XIlIl, da Lei n°® 8.666/93, informando a contratante a ocorréncia de qualquer alteragao nas referidas condicdes.

Il - Quando da celebragdo de aditivos de contrato de prazo ou de valor, apresentar a renovagdo da garantia dos servigos

apresentada na celebragao do contrato, em conformidade com o novo prazo ou valor pactuado.

IV - Possuir em seu quadro pessoal devidamente habilitado para a fungao a ser exercida para a execucdo dos servigos, em

seu nome, observando rigorosamente todas as prescri¢des relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais,

securitarias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como tnica empregadora.

V - Apresentar relacéo atualizada de empregados registrados na empresa e atuantes na obra.

VI - Adotar medidas, precaucdes e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais a terceiros, pelos quais sera

inteira responsavel.

VII - Emitir nota fiscal e fatura correspondente a cada etapa concluida.

VIII - Ocorrendo servico em desacordo com os requisitos estabelecidos, a contratada devera reparar a falha e, se houver

necessidade, substituir em prazo a ser convencionado entre as partes, sem quaisquer énus para o Municipio, observando o

limite maximo de 30 (trinta) dias.

IX - A contratada sera responsavel pela seguranga dos materiais, equipamentos, servigos e local da obra em todo periodo

de execugdo da obra, até o recebimento da mesma. A contratada e responsavel, ainda, por registrar o Boletim de

Ocorréncia, 0 que ndo a exime da responsabilidade de corrigir qualquer dano causado nos servicos ja executados, ou no

local da obra, assim como repor qualquer material furtado ou danificado, sem énus adicionais para o Municipio.

X - A contratada é responsavel perante o Municipio, por todos os atos de seus subordinados durante a execucdo dos

servigos, devendo afastar qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos servigos for julgada inconveniente pelo

Municipio, observando rigorosamente todas as prescri¢oes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais,

securitarias, sindicais, indenizagdes e despesas por acidentes de trabalho, considerada como Unica empregadora. Os

empregados eventualmente afastados deveréo ser substituidos por outros, de categoria profissional idéntica.

XI - Observar rigorosamente as normas de seguranga, ambiental, de higiene e medicina do trabalho.

XIl - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachd, além de fornecer e fiscalizar

o0 uso de EPIs (Equipamentos de Protecéo Individual) aos seus funcionarios e prepostos.

XIIl - Apresentar relagdo atualizada de empregados registrados na empresa e atuantes na obra contratada.

XIV - Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranca, principalmente em vias publicas,

de acordo com as normas de seguranca do trabalho.

XV - A contratada é responsavel pela limpeza da obra e manutengao dos servigos até a sua entrega definitiva.

XVI - Nao manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou
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insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.

XVII - Responsabilizar-se pela prestacdo total dos servigos, objeto da presente contratagéo, respondendo civil e
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, preposto, ou
terceiros no exercicio de suas atividades vier a - direta ou indiretamente - causar ou provocar a Contratante e a terceiros.
XVIII - Todos os casos atipicos ndo mencionados deverao ser apresentados a fiscalizagéo para sua definigdo e determinagao.
XIX - Manter o historico dos servigos executados, fazer um planejamento semanal de atividades e fazer um histérico das
condicbes climaticas para execucédo dos trabalhos, tais medidas serdo observadas através do preenchimento de diarios de
obras. Os diarios de obra serdo preenchidos pela empresa diariamente, e entregues a Divisdo de Servigos Rodovirios,
mensalmente junto com a solicitacdo de cada medigao ou sempre que solicitados pela fiscalizag&o.

XX - Apresentar na Diviséo de Servigos Rodoviarios e no Setor Financeiro do Municipio, Alvara de Construgéo, Matricula do
INSS e ART de execucao da obra, em até 2 (dois) dias apds a emisséo da Ordem de Servigo.

XXI - O contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo
do contrato.

XXII - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a
Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA RELATIVA A CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
| - As boas praticas de otimiza¢do de recursos, redugdo de desperdicios e menor poluicdo se pautam em alguns
pressupostos e exigéncias, que deverdo ser observados pela contratante, que devera fazer uso racional do consumo de
energia e agua, adotando medidas para evitar o desperdicio.
Il - Colaborar com as medidas de redugao de consumo e uso racional da agua, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como
facilitador(es) das mudancas de comportamento.
Il - Dar preferéncia a aquisi¢do e uso de equipamentos e complementos que promovam a redugdo do consumo de agua e
que apresentem eficiéncia energética e reducdo de consumo.
IV - Evitar ao maximo o uso de extensdes elétricas.
V - Repassar a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugéo do consumo de energia e agua.
VI - Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugéo dos servigos.
VII - Proporcionar treinamento periddico aos empregados sobre praticas de sustentabilidade, em especial sobre reducéo de
consumo de energia elétrica, de consumo de agua e destinagéo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais
vigentes.
VIII - Proibir quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, orientacdo sexual ou estado civil na sele¢ao de colaboradores
no quadro da empresa.
IX - Conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicaveis, observando também a
legislag&o ambiental para a prevengédo de adversidades ao meio ambiente e & saude dos trabalhadores e envolvidos na
prestacéo dos servigos, como exige a Lei n®9.985/00.
X - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos que foram utilizados na prestagao de
servigos, inclusive os potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias, Idmpadas fluorescentes e frascos de aerossois,
pneumaticos inserviveis, produtos e componentes eletroeletrdnicos que estejam em desuso e sujeitos a disposigéo final,
considerados lixotecnoldgico.
X1 - E proibido incinerar qualquer residuo gerado.
XII - Priorizar a aquisi¢ao de bens que sejam constituidos por material renovavel, reciclado, atoxico ou biodegradavel.
XIIl - Executar as obras e servicos de engenharia, de modo a que se tornem acessiveis a pessoas com deficiéncia e
mobilidade reduzida.
XIV - Priorizar o aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a captagéo,
transporte, armazenamento e seu aproveitamento.
XV - Colaborar para a ndo geragdo de residuos e, secundariamente, a reducao, a reutilizagéo, a reciclagem, o tratamento
dos residuos sélidos e a disposigéo final ambientalmente adequada dos rejeitos.
XVI - Capacitar seus empregados, orientando que os residuos néo poderdo ser dispostos em aterros de residuos
domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas.
XVII - Armazenar, transportar e destinar os residuos em conformidade com as normas técnicas especificas.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

I - Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitagao escrita da Contratada, informagdes adicionais, dirimir duvidas e orientar
em todos 0s casos omissos.

Il - Permitir que os funcionarios da licitante vencedora tenham acesso aos locais de execugao dos servigos.

Il - Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato por um representante especialmente designado.

IV - Notificar por escrito & contratada quando constatar a ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso de execugéo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregao.

V - Acompanhar e fiscalizar os servigos, efetuando as medi¢des e pagamentos nas condigdes e pre¢os pactuados.

VI - Proceder ao recebimento provisério e, ndo havendo mais pendéncias, ao recebimento definitivo da obra, mediante
vistoria detalhada realizada pela Comiss&o de Fiscalizagdo designada pelo Municipio, nos termos da Lei 8.666/93 em seu
artigo 73, inciso I.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA NA CONTRATAGAO DA OBRA

I - Na assinatura do instrumento de contrato, a contratada apresentou a garantia dos servigos, no valor de 5% do valor total
do contrato, totalizando RS ............. , na modalidade.......................

Il - A garantia prestada pelo contratado somente sera liberada ou restituida apds a execugédo do contrato, e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

Il - Poderé a contratante utilizar a garantia prestada para cobrir danos materiais causados por inadimplemento ou resciséo
unilateral do contrato.

IV - Quando a garantia apresentada for seguro-garantia ou fianga bancéria, devera ser mantida atualizada até o recebimento
definitivo da obra, independentemente de notificagdo do Municipio de Mariopolis, sob pena de rescisao contratual.

V - A Contratada ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros, na forma do art. 70 da
Lei 8.666/93, podendo a respectiva garantia ser utilizada para a quitagao de eventuais indenizagdes.

VI - Quando da celebragéo de aditamentos de contrato, seja de prazo ou valor, a Contratada devera apresentar renovagéo
da garantia do servigo, em conformidade com o novo prazo ou valorpactuado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - TECNICO RESPOSAVEL PELA OBRA E DO PREPOSTO

I - O técnico responsavel pela obra sera, , , indicado pela Contratada.

Il - O contratado mantera como preposto, o Sr , no local da obra, para representa-lo na execugéo
do contrato, a quem poderé&o ser dirigidas eventuais notificagdes decorrentes da execugdo do contrato.

Il - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverao ser solicitadas a autoridade superior, em
tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FISCAL DA OBRA

| - A Administragdo indica como fiscal da obra o Engenheiro Civil Bruno Gustavo Klein, CREA n° 134618/D PR do
Departamento de Planejamento e Projetos.

Il - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia deste deverao ser solicitadas a autoridade superior, em
tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA NONA - GESTOR DO CONTRATO

I - A administragao indica como gestor do contrato o Sr. Sandro Silveira, Chefe da Diviséo de Servigos Rodoviarios, ou aquele
que o substituir no exercicio do cargo e/ou fungdes.

Il - Compete ao gestor do contrato, no que couber, as atribui¢des previstas no art. 77, 78 e 88 da Lei 8.666/93.

Il - As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deveréo ser solicitadas & autoridade superior, em
tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA VIGESIMA - SANGOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
I - Com fundamento nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a Contratada ficara sujeita, no caso de inadimplemento contratual, assim
considerado pela Administracdo inexecucao parcial ou inexecugéo total da obrigacdo, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as penalidade das seguintes espécies:
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a) Adverténcia.

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato.

c¢) Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de licitar e contratar coma Administragdo.

d) Declaragéo de inidoneidade.

e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral.
Il - As sang¢des previstas nos subitens “a”, “c’ e “d” do item 27.1 poder&o ser aplicadas cumulativamente com a do subitem
o
lll - O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia util seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega ou execugao do contrato.
IV - Alinstrugao obedecera ao principio do contraditorio, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilizagdo dos meios
e recursos admitidos em direito.
V - Na fase de instrugéo, o indiciado sera notificado pelo gestor do Contrato e tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados
a partir do recebimento do correio eletronico no e-mail registrado em Ata/Contrato, para apresentagdo da Defesa Prévia,
assegurando-se Ihe vista do processo, e juntada dos documentos comprobatérios que considerar pertinentes a
fundamentagao dos fatos alegados na mesma.
VI - O extrato da decis&o definitiva, bem como toda san¢&o aplicada, serd anotada no histérico cadastral da empresa e nos
sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser apostilado na sua licitagao correspondente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - RESCISAO CONTRATUAL

I - Constituem motivos para rescisdo contratual, 0 ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificagdes técnicas,
projetos e prazos, a lentiddo no seu cumprimento, levando a Divisao de Servigos Rodoviarios a presumir a ndo conclusao da
obra, servico ou fornecimento nos prazos estipulados.

Il - Na ocorréncia de qualquer das hipéteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei n° 8.666/93, 0 Municipio de Mari6polis
podera, garantida a prévia defesa, rescindir unilateralmente o contrato, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, bem
como aplicar a contratada as sangdes previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA VIGEGIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DOS PREGOS OU ALTERAGAO DO VALOR CONTRATUAL
I - Os valores constantes da planilha orgamentaria poderdo ser reajustados pelo IGPM, apurado e fornecido pela Fundagéo
Getulio Vargas, depois de decorrido 01 (um) ano da apresentagao da proposta de pregos.
I - Ndo se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e énus semelhantes.
Il - Ndo seré concedido reajuste de precos resultante de atrasos ocorridos unicamente em decorréncia da incapacidade da
contratada em cumprir o prazo ajustado.
a) Havendo atraso ou antecipagao na execugéo das obras, relativamente a previséo do respectivo cronograma, que
decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condicdes seguintes:
b) Quando houver atrasos, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes contratuais devidas pela mora, se 0s pregos
aumentarem, prevalecerd os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigac&o.
c) Se os pregos diminuirem prevalecera os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigag&o.
IV - A posterior recuperagdo do atraso ndo ensejara a atualizagdo dos indices no periodo em que ocorrer a mora.
V - O valor do contrato podera, eventualmente, ser reajustado ou alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8666/93.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA ANTIFRAUDE E DA ANTICORRUPGAO
I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados,
se admitida subcontratagéo, o mais alto padréo de ética durante todo o processo de licitagao, de contratagéo e de execugao
do objeto contratual.
Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:
a) ‘“pratica corrupta”; fornecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo
de influenciar a a¢&o de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugéo do contrato;
b) “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omisséo de fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitagdo ou
de execugao de contrato;
c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento dos representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais

€ nao competitivos;
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d) “pratica coercitiva”. causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou a sua
propriedade, visando influenciar sua participagcdo em um processo licitatério ou afetar a execugao do contrato;

e) ‘“pratica obstrutiva™ (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracéo de
alegagdes de pratica prevista, deste Edital; (i) atos cuja intencéo seja impedir materialmente o exercicio do direito
e do organismo financeiro multilateral promover inspeg¢ao.

Il - Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, este organismo impora san¢do sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacdo ou da execugao de um contrato financiado pelo
organismo.

Il - Considerando os propdsitos das clausulas acima, o licitante vencedor, com condi¢do para a contratagdo, devera
concordar e autorizar que, na hipétese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicados possam inspecionar o local de execugéo do contrato e todos os documentos, contas e registros
relacionados a licitagdo a execugéo do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - FORO

| - Fica eleito o foro da Comarca de Clevelandia - PR para dirimir questdes relativas ao presente contrato, com a expressa
e formal renuincia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Il - Assim, por estarem certos e ajustados obrigando-se a bem e fielmente cumprir todas as disposi¢des do Contrato,
firmam-no em trés (3) vias de igual teor e forma.

Mariopolis, __de de 2022.

Municipio de Mariépolis - Contratante

Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito

- Contratada
- Representante Legal

Testemunhas

CPF/MF n°

CPF/MF n°

Gestor do contrato o Sr. Sandro Silveira
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ANEXO I
MODELO PROPOSTA DE PRECOS

Ao

Municipio de Maridpolis

Comissao Permanente de Licitacoes
Referente: Edital de Concorréncia n°® 6/2022

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n° , com endereco na Rua ,n°__
, CEP: na cidade de Estado do teIefone( )_- ,email: ___, por intermédio
de seu representante legal, o (a) Sr (a) : portador( ) da Carteira ‘Je Identidade n° ,
inscritono CPF/MF n®____, vem por meio desta, apresentar Proposta de Precos ao Edital em epigrafe, que tem por objeto

a contratagao de empresa para execugéo de obra de Pavimentagéo Asfaltica em CBUQ em trecho da Estrada MP-187, que
liga os municipios de Mariépolis/PR e Pato Branco/PR, de que trata 0 Convénio n°® 118/2022 - SEIL firmado junto ao
Governo do Estado do Parana, conforme projeto executivo de implantagéo, planilha de servigos, memoriais descritivos,

cronograma fisico financeiro, conforme segue:

Valor global proposto: RS .......(......... IR

Prazo de Garantia da obra ..........couvennnensinssnesnssnnnns

Validade da Proposta.........c.ccunmmnnnnnnens (Minimo 60 dias)

Nome do Preposto .........cccvvrcncnenenmncnesesesssssesssssssennns

Modalidade de garantia a ser prestada (caso venha a ser declarada vencedora).............cocouurensnsessuserenns

Local e Data.

Assinatura do representante legal da empresa

PLANILHA DE SERVICOS E CRONOGRAMA

Descrever todos os itens constantes da(s) planilha(s) de servigos, com valores unitérios e totais, conforme anexos

OBS: A(s) planilha(s) de servigos e o cronograma fisico financeiro deverao ser assinado(s) pelo responsavel
técnico e pelo representante legal da proponente.

Planilha com detalhamento do indice do BDI da empresa, assinado pelo responsavel técnico e pelo representante
legal da proponente.
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ANEXO Il
MODELO DAS DECLARAGOES

Modelo |
DECLARAGAO

Ao
Municipio de Maridpolis
Comissao Permanente de Licitagoes Referente:
Edital de Concorréncia n°® 6/2022

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n° , com enderego na Rua

,n° , CEP; na cidade de Estado do , telefone ( ) - por
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de Identidade
n°®___ ,inscrito no CPF/MF n° DECLARA:

I - N&o foi declarada inidénea por nenhum érgdo publico de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar
com o poder publico.

Il - Que para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menores
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina
oinciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescida pela Lei n® 9.854/99.

Il - Comprometemo-nos a manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e habilitacdo exigidas na licitagéo.

Local e Data.

Assinatura do representante legal da empresa
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DECLARACAQ

Ao

Municipio de Maridpolis

Comissdo Permanente de Licitagdes Referente:
Edital de Concorréncia n°® 6/2022

A Empresa ___, devidamente inscrita no CNPJ n° , com endereg¢o na Rua
,n° , CEP: na cidade de Estado do ,telefone () ___ -
por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da
Carteira de Identidade n®____, inscrito no CPF/MF n° DECLARA que, caso habilitada, abre mao
do prazo de recurso que lhe é de direito na fase de Habilitac&o.

Por ser a expresséo da verdade, firma a presente Declaragao.

Local e Data.

Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO PARA MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao

Municipio de Maridpolis

Comissdo Permanente de Licitagdes Referente:
Edital de Concorréncia n°® 6/2022

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n°
, com enderego na Rua ,n° , CEP:
na cidade de Estado do , telefone ( ) - por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° , inscrito no CPF/MF n° DECLARA, para fins do disposto no Edital

em epigrafe, sob as san¢bes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de
pequeno porte nos termos da legislagéo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4 do
artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06.

Local e Data.

Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AO ART. 9° DA LEI 8.666/93

Ao

Municipio de Maridpolis

Comissdo Permanente de Licitagdes Referente:
Edital de Concorréncia n°® 6/2022

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n°
, com enderego na Rua ,n° , CEP:
na cidade de Estado do , telefone ( ) - por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° , inscrito no CPF/MF n° DECLARA sob as penas da Lei, para os

fins requeridos no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que ndo tem em seu quadro societario e de
empregados:

I - 0 autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.

Il - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ousubcontratado.

Il - servidor ou dirigente de érgao ou entidade contratante ou responsavel pelalicitagdo. IV -

servidor publico da ativa, de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

Local e Data.

Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO VI
TERMO DE VISTORIA

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente)

TERMO DE VISTORIA

Ao

Municipio de Maridpolis

Comissao Permanente de Licitagoes Referente:
Edital de Concorréncia n° 6/2022

DECLARAMOS, para fins de licitagdo, que 0 Senhor , na funcéo de visitante da
empresa CNPJ n° , efetuou a vistoria do local a ser realizada a obra, constatando assim,
a regularidade da &rea para o cumprimento do disposto no Edital, efetuou levantamento e tomou conhecimento
das peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, e de todos os elementos necessarios a elaboragdo da
proposta, € que recebeu toda a documentacao referente aLicitagao.

Local e Data.

Nome da empresa proponente Assinatura
do Visitante

Bruno Gustavo Klein
CREA n° 134618/D PR
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(MODELO - CASO OPTE PELA DISPENSA DE VISITA)

Ao

Municipio de Maridpolis

Comissao Permanente de Licitagoes Referente:
Edital de Concorréncia n° 6/2022

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n°
, com enderego na Rua ,n° , CEP:
na cidade de Estado do , telefone ( ) - por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr (a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° DECLARA que renuncia a Visita

Técnica aos locais efou Instalagbes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumidos total responsabilidade por esse fato informado que
nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas e/ou financeiras para com
a contratante.

___de de 2022.

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MEMORIAIS DESCRITIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO
PAVIMENTAGAO CBUQ

~ RODOVIA MP-187
TRECHO: MARIOPOLIS/PR - DIVISA - PATO BRANCO/PR

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pavimentagao Asfaltica Mariopolis/PR a Pato Branco/PR
LOCAL: Trecho da Estrada Vicinal MP-187, com inicio em acesso pela PR-280, pés faixa de dominio do DER,
até divisa com Pato Branco /PR.
MUNICIPIO / UF: Mariépolis / Parana
COMPRIMENTO: 1635 metros
LARGURA DE PISTA TOTAL: 6,4 metros
AREA: 10.464,00m?

1. OBSERVAGOES PRELIMINARES

E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e méo de obra
de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagéo, baseando-se nos projetos basicos fornecidos
e nos demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo
atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc, e por todos os danos causados
as obras e ou servigos, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc, os seus
respectivos proprietarios.

Quando houver duvidas nos projetos, nas especificagbes, no memorial deverdo ser consultados a
FISCALIZACAQ e o engenheiro projetista para as defini¢cées.

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigdes técnicas a serem obedecidas na
execugao dos servigos acima citados, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais e servigos, e
constituirdo parte integrante dos contratos.

Todos os servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com os projetos basicos fornecidos,
com os demais projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou modificagdes pela CONTRATADA, com as prescrigdes
contidas no presente memorial, com as normas técnicas da ABNT, legisla¢des Federal, Estadual, Municipal e outras
pertinentes.
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Todos os servicos subempreitados, desde que com autorizagao prévia do departamento de engenharia da

Prefeitura Municipal, deveréo ter ART de execugdo com comprovante de pagamento.

2, OBJETO DA CONTRATAGAO
Execugao de servico de pavimentagao asfaltica em CBUQ, em trecho da Estrada Vicinal MP-187, iniciando em
acesso pela PR 280 no Municipio de Mariépolis, pos faixa de dominio do DER/PR, sentido a cidade de Pato Branco —
Parana, com um total de 1.635 metros de extensao e 6,4m de largura total de pista. Os servi¢os de pavimentagéo serdo
executados conforme a indicag¢do abaixo, a pavimentagéo devera ser executada em uma Unica etapa.
Coordenadas geograficas do trecho total a ser pavimentado:
e Coordenada inicial: 26°18'31.70”S / 52°38'8.58"0
¢ Coordenada final: 26°18'0.58"S / 52°37°36.24”0
A finalidade do projeto é apresentar solu¢fes para a melhoria do trafego, escoamento de safra e melhoria do
acesso entre 0s dois municipios.

3. TERRAPLENAGEM

Anteriormente ao inicio de execugao da pavimentagao, sera efetuado servigos de terraplanagem. O mesmo se
daré baseado no levantamento topografico e relatorio de volumes, que leva em consideracao a situacdo atual e ideal
para execucdo do pavimento, apresentando volume de aterro e cortes.

Os servigos previstos sdo de escavagao, carga, transporte de material em segunda categoria, este realizado
em todo volume de terraplenagem movimentado no trecho, a somatéria de aterros e cortes.

Outro servigo a ser realizado nessa fase é a compactagéo de aterros com 100% do proctor normal, este
executado somente no volume projetado para aterro.

Apbs a execugdo dos dois servigos e o leito considerado pronto para recebimento do pavimento, é dada
sequéncia a execugao.

4. PAVIMENTAGAO
41. SUB-BASE

A caixa da estrada ¢ existente em ch&o batido. Sera efetuado a compactagao deste solo e sobre 0 mesmo
efetuado regularizacdo com espessura de 20cm em macadame seco, seguindo especificacdo de execugdo do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana DER/PR ES-P 03/05.

4.2. BASE

Acima da regularizagéo de sub-base em macadame seco, sera efetuado camada de 15¢m de brita graduada.
Nesta etapa o nivelamento devera ser preciso, elaborando a forma correta de abaulamento de pista e curvaturas,
conforme especificagdes de projeto e exigéncias do trecho. Para a execugao os servigos devem seguir especificagao
do DER/PR ES-P 05/18.

Rua Seis, n° 1030 e Centro ¢ CEP 85525-000 e Fone (46) 3226-8100 e Mari6polis — PR e www.mariopolis.com.br e CNPJ 76.995.323/0001-24



e

-/ MUNICIPIO, DE

MARIOPOLIS

4.3. PINTURAS ASFALTICAS

Consiste na aplicagao de uma camada de material betuminoso, o ligante utilizado para execugao da imprimagéo
sera 0 CM-30 e emulsdo asfaltica RR-1C para a pintura de ligagéo. Estes devem ser aplicados sobre a superficie de
base concluida, antes da execucéo do revestimento betuminoso, com finalidade de aumentar a coeséo da superficie da
base, pela penetracdo do material betuminoso empregado, bem como promover condigdes de aderéncia entre a base e
0 revestimento e impermeabilizar a base.

A distribuicao do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressao e sistema
completa de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso em quantidade uniforme.

Executada sobre camada de base do revestimento existente. A taxa utilizada para trabalho sera de 0,5 I/m?,
tornando-se os parametros recomendados pelas especificagdes de servico do DNER/PR ES-P 17/17.

4.4, CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

O concreto betuminoso consistird de uma camada de mistura compreendendo agregado, asfalto e filler
devidamente dosada, misturada e homogeneizada em usina, espalhada e comprimida a quente.

Sobre a base imprimada, a mistura sera espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura

do projeto:
o Espessura capa de 5cm, em faixas de rolamento, aplicado em toda extensao do trecho e com largura
de 6,40 metros;
o Espessura capa de 5¢cm, em banquetas pavimentas, aplicada em toda extensdo do trecho e com

largura de 0,20m em cada lado da pista, 0,40m total.

As misturas devem atender as especificagdes da relagéo betume/vazios ou aos valores minimos de vazios do
agregado mineral, dados pela linha inclinada do &baco pagina 4/9 DNER-ES-P 22-71 das Especificagbes Gerais Para
Obras Rodoviarias do DNER.

O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido de pavimentadoras automotrizes,
capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverao
ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e
eficientes de dire¢o, além de marchas para a frente e para trés. As acabadoras deverdo ser equipadas com alisadores
e dispositivos para aquecimento dos mesmos, a temperatura requerida, para coloca¢do da mistura sem irregularidades.

O equipamento para compressdo sera constituido por rolo pneumatico e rolo metélico liso, tipo tandem, ou
outro equipamento aprovado pela fiscalizagao. Os rolos compressores, tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12
toneladas. Os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a
120 libras por polegada quadrada.

O equipamento em operagéo deve ser suficiente para comprimir a mistura & densidade requerida, enquanto
esta se encontrar em condi¢des de trabalhabilidade.

Os caminhdes basculantes para o transporte da mistura, deverao ter cagambas metalicas robustas, limpas e
lisas, ligeiramente lubrificadas com &gua e sabao, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solugéo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura as chapas.

A distribuicdo do CBUQ deve ser feita por maquinas acabadoras, conforme j& descrito.
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Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deveréo ser sanadas pela adigdo manual de
CBUQ, sendo o espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

45, SINALIZACAO HORIZONTAL

Seréa executada a sinaliza¢do horizontal da pista de rolamento, no eixo serao executadas 2 faixas continuas e
em cada lateral 01 faixas continua de acordo com Normas do CONTRAN.

Faixa eixo da pista e nos bordos, com espessura de 12cm, extensdo em todo pavimento, na cor branca em
bordos e no centro na cor amarela.

4.6. PLACAS DE REGULAMENTAGAO, ADVERTENCIA E INDICAGAO VERTICAL

As placas de regulamentacgéo, adverténcia e indicagao devem ser instaladas nas posi¢des conforme orientado
em projeto.

Todo o procedimento de instalagdo, como inclinagéo, altura, tipo de pintura a ser utilizado, deve seguir as
orientagdes normativas da Resolugdo do CONTRAN n° 180 e demais do Cddigo de Transito Brasileiro — CTB.

5. ESPECIFICAGOES GERAIS QUANTO AO PROJETO

° Fases de execugao da pavimentagao asfaltica.
oAplicacdo de sub-base em macadame seco, espessura de 20cm e largura de 7,00m;
oAplicacdo de base em brita graduada, espessura de 15¢m e largura de 6,70m;
olmprimag&o com CM-30, largura de 6,70m;
oPintura de ligagdo RR-1C, largura de 6,40m;
oCapa asfaltica em CBUQ, eixo de rodagem, espessura de 5cm e largura de 6,00m.
oCapa asfaltica em CBUQ, banquetas pavimentadas, espessura de 5cm e largura total de 0,4m, 0,2m

para cada lado do pavimento.
. Execucdo de pintura nas faixas de sinalizagdo horizontal;
. Instalagéo de placas de adverténcia e regulamentagdo ao longo do trecho, conforme especificadas em
projeto.

6. OBSERVAGOES

- A - Pavimento - revestimento — especificagéo de servico DER-PR ESP21/91 e DNER-ES-P 22-71.

- B - Pavimento pintura de ligag&o - verificar especificacéo de servigo DER-PR ES-71/91.

- C — Composi¢do da mistura para capa de rolamento deve-se atender os requisitos da Faixa “C”, de acordo
com especificacdes de servico DER-PR ES-P21/05.

1. MATERIAIS DO PAVIMENTO
7.1. LIGANTE ASFALTICO

Conforme especificagdes de servigos rodoviarios do Departamento de Estrada e Rodagem do Parand (DER-PR).
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Subitem 5.1.2b) DA ES-p28/05 E 5.1.1 DA ES-p21/05.

7.2. AGREGADOS

Devera ser empregada pedra britada como agregado gratdo.

O agregado mitdo devera ser composto parcialmente dos finos da britagem da rocha da pedreira indicado no
projeto e, parcialmente, da areia proveniente do areal recomendado, as instalagdes deverdo possuir equipamentos tipo
tornado ou outro similar de forma a propiciar a reducédo da lamelaridade dos agregados graudos e médios.

Como material de enchimento, filler, devera ser empregada a cal hidratada (CH-01), observando-se a relagéo
filler-asfalto especificada adiante.

Em nenhuma hipdtese podera haver excesso de pd aderido dos agregados britados. Para isto, cuidados

especiais deverao ser tomados, principalmente se a pedreira for comercial e 0 agregado a ser britado estiver molhado.

7.3. COMPOSIGAO DA MISTURA

O concreto Asfaltico Usinado a Quente com CAP 50/70 deveréa seguir a especificagédo do DER/PR ES-P21/05
e devera ser executada com composi¢ao granulométrica enquadrada na Faixa “C”, na espessura indicada em projeto.

Os projetos das misturas do CBUQ - Faixa “C”, devera ser determinado em laboratério pela Contratada, antes
do inicio dos servigos. A energia de compactagéo devera ser equivalente a 75 golpes do soquete Marshall por face do
CP, por ocasido do estudo do projeto em laboratorio deverao ser ensaiados cinco corpos de prova para cada teor num
total de cinco teores com variagéo de 0,50%, conforme modelo do projeto de apresentagéo a ser fornecido pelo gerente
técnico, a contratada devera encaminhar mediante oficio 1 (uma via) do projeto devidamente encadernado e 1(um) CD
que contenha 0 mesmo ao Gerente de Obras e Servicos e este mediante memorando reencaminhara ao Gerente
Técnico, este Ultimo o analisarad num prazo maximo de 7(sete) dias Uteis, caso ndo haja nenhuma corre¢éo a equipe do
laboratorio da empreiteira coletara 40 quilos nos silos frios da Usina de Asfalto dos agregados na mistura e apds 7 dias
0 mesmo informara ao Gerente de Obras e Servigos sobre 0s resultados obtidos:

Apbs calibrada a usina e j& em regime normal de funcionamento: serdo moldados pela Contratada junto a
instalagéo, pelo menos, mais cinco corpos de prova com o teor adotado no projeto e remetidos ao gerente de obras e
Servigos para os ensaios correspondentes para serem analisados pela Gerencia Técnica;

Apbs a Gerencia Técnica ter analisado o projeto, 0 Gerente de Obras e Servigos, a seu critério e da
Contratada, escolherao o local adequado para a execugéo de seguimento experimental, somente apds a execugao
dos controles previstos para os servicos e aceitacdo dos mesmos, 0 Gerente de Obras Servigos devera emitir
relatérios para a contratada e dar ordem de servicos de continuidade.

Na fase de producdo do CBUQ devera ser incorporado no silo frio a cal hidratada CH-1, como melhorador de
adesividade em quantidade a ser determinada através do ensaio AASHTU-T 283 (danos por unidade induzida), com
teor nunca inferior a 1,5%. Esses ensaios deverao ser elaborados:

Seguindo ainda recomendagbes do Instituto de Asfalto Americano, o esqueleto granular da curva projetada
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deve ser verificado comparando-o com a Curva de “Fuller” (curva de densidade maxima para poténcia de 0,45). A curva

projetada deve apresentar razoavel afastamento da curva de “Fuller’, para que tenha V.A.M. suficiente para agregar o
CAP, sem que a massa fuja as especificacdes no que tange a Vazios e R.B.V.
A fracéo retida entre duas peneiras consecutivas ndo deveré ser inferior a 4%, com excegao das duas primeiras.
Na definicdo da composic¢do granulométrica dos agregados devera ser obtida a curva granulométrica, aferida
para todas as peneiras descritas, que nao intercepte a curva de Fuller-Talbot (curva de densidade maxima para poténcia
0,45), definida pela expresséo: P=100x(d/D)0,45.

Onde:

o P = porcentagem, em peso, passando na peneira de abertura de;
o D = tamanho maximo do agregado;

o D = abertura nominal de cada peneira, em mm.

8. SERVICOS COMPLEMENTARES

Enleivamento de grama, a instalacéo de leiva de grama deve ser nos dois lados de bordo da pista de
pavimentacdo em largura de 1,20m. Ao término do plantio de grama € executado vala mecanizada com solo natural em

formato tipo V a fim de auxiliar no escoamento das aguas.

9. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos servigos, que
serdo removidos para o0 bota fora apropriado.

A construtora que executard o recapeamento asfaltico devera apresentar Laudo Técnico de Controle
Tecnolégico, apresentando os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos conforme exigéncias
normativas do DER-PR.

O Laudo Técnico e os resultados dos ensaios possibilitam o aparecimento de problemas precoces no
pavimento, a identificagdo dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de responsabilidade do ente contratado, bem como
da responsabilidade solidéria da empresa executora dos servigcos de pavimentagéo e controle tecnolégico.

Juntamente com o Laudo de Controle Tecnoldgico devera ser apresentada a Anotagao de Responsabilidade Técnica
(ART) com comprovante de pagamento e assinada pelo responsavel técnico.

A obra devera ser entregue limpa e de conformidade com as especificagdes em projeto.

10. DADOS E REFERENCIA

O levantamento do trecho ser recapeado com CBUQ foi executado "in loco" aferindo as dimensdes, a referéncia
para elaboragdo do orgamento foi utilizada a tabela do DER-PR de janeiro de 2021.

Os servicos executados deverdo atender as especificagdes do DER-PR, atendendo as normas do DER-PR a

serem seguidas para execugao de servigos e definigdo dos materiais, conforme segue abaixo:
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DER-PR ES-P 03/05 — Macadame seco;

DER-PR ES-P 05/18 — Brita Graduada;

DER-PR ES-P 17/17 — Pinturas Asfalticas;

DER-PR ES-P 21/17 — Concreto Asfaltico Usinado a Quente;

DER-PR ES-OC 02/05 - Sinalizagao Horizontal com Tinta a Base de Resina Acrilica Emulsionada em

v v v VY

Agua, Retrorrefletiva;

7

DER-PR ES-OC 03/05 — Sinalizag&o Horizontal com Tinta a Base de Resina Acrilica, Retrorrefletiva.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO
PAVIMENTAGAO CBUQ

. RODOVIA MP-187
TRECHO: MARIOPOLIS/PR - DIVISA - PATO BRANCO/PR

MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAGAO
O presente documento tem como objetivo apresentar memoria de calculo do projeto de pavimentagéo

flexivel em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sobre pavimentag&o poliédrica existente, com distancia
de 1,635 km, com inicio em acesso pela PR-280, logo ap6s faixa de dominio do DER (30m), em sentido a divisa com

Pato Branco/PR.

DIVISA ,.
MARIQPOLIS/PATO BRANGO

>

Figura 01 — Mapa de localizagéo do trecho — Imagem Google
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2. SITUACAO ATUAL

Atualmente o pavimento é de chéo batido, executado a mais de 40 anos e com largura irregular entre 10 a
15 metros, dependendo o trecho. A pavimentag&o se encontra com compactagao boa devido aos longos anos de sua
abertura e o trafego de veiculos pesados pelo mesmo.

A pavimentac&o existente se apresenta regular na superficie, com abaulamento em curvas e inclinagao da
pista para laterais, devido a varios ajustes em sua terraplanagem pela municipalidade ao longo dos anos. Em alguns
pontos apresenta deformagdes, afundamentos, mas de modo geral a pavimentacao apresenta estabilidade.

Para ajustar desniveis, leves deformacdes e demais, teremos sub-base de macadame seco e base em brita
graduada para ajustar desniveis, abaulamentos e afundamentos existentes, deixando o pavimento de forma ideal

para execugdo do CBUQ.

3. PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Para o dimensionamento da pavimentagdo em CBUQ foram utilizados o Método de dimensionamento do
Departamento Nacional de Estradas e Rodagens (DNER), publicado no Manual de Pavimentacéo (IPR. Publ. 719), 2006.

0O estudo de trafego e de solo utilizados como base para os célculos, seguem apresentados.

3.1 ESTUDO DE SOLO

A primeira variavel a ser encontrada é o indice de Suporte do Solo (IS), baseado no indice de Grupo e no C.
B. R. (indice Suporte Califérnia).

A caracterizagéo do solo do subleito se baseou em ensaios de laboratorio elaborados por sondagens realizadas
em campo. Ensaios e resultados s&o apresentados em arquivo anexo a este junto com anotagéo de responsabilidade
técnica da equipe executora.

Observando-se uma uniformidade quanto ao tipo de solo que ocorre ao longo do trecho, foi realizado 3 furos a
aproximadamente 545 metros de distancia cada, perfazendo o trecho inteiro de 1635m.

Em raz&o do ensaio que foi realizado no local e apresentado o indice do CBR para projeto foi de 9,3.

Transformando o IG = 5, conforme correlagdo da tabela abaixo em CBRig = 10 temos o indice Suporte IS =

(CBR+CBRyg) .
2 b

(9,3+10)

IS = =10,1 -> IS=9,65. Para andlise de abacos arredondado IS = 10.

Tabela 01 - Valores de IS;(CBRjg) em fungéo do IG

indice de Grupo (IG) indice de Suporte (ISi)
0 20
1 18
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2 15
3 13
4 12
5 10
6 9
7 8
8 7

9a10 6

Mal2 5

13a14 4

15a17 3

18220 2

3.2 ESTUDO DE TRAFEGO

O estudo de trafego ora apresentado se refere ao Projeto de Pavimentacéo na Rodovia MP-187, Trecho:
Acesso pela PR-280 - Divisa de Mariépolis com Pato Branco/PR. Tem finalidade de realizar a contagem volumétrica
no trecho em questao e caracterizar os veiculos que ali transitam, desta forma apresentando céalculos de volumes
médios diarios anuais e nimero N.

Objetivando diagnosticar a situagéo do trafego atual e prever a demanda futura de trafego no trecho da MP-
187, foram planejadas pesquisas de campo, através de contagens volumétricas classificatérias.

O trecho em questao possui 1.635m em rodovia rural no Municipio de Mariépolis. Nao ha impacto urbano
no trafego do trecho em questéo, sendo a regiéo distante das &reas urbanas do Municipio de Mariépolis e também
do Municipio vizinho de Pato Branco. Desta forma foi desconsiderado area de impacto proveniente das areas

urbanas, visto que a caracterizagéo de veiculos é de porte leve e esta distante ao trecho.
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: "'}‘_PATOBRANCO
Legenda

o MP-187
& MP-187 > Mariopolis (10,8km)
&» MP-187 > Pato Branco (6,7km)

O COOPERATIVA DE GRAOS
@

A" :
: ' MARIOROLIS

. Ly

Figura 02 — Distancia entre o trecho e centros urbanos

O local é essencialmente utilizado para escoamento de gréos do Agronegécio regional, por isso, para analise
do fluxo em questéo, foi efetuado a contagem volumétrica em duas datas no més de abril de 2022, periodo de safra
na regido sudoeste do Parana e duas datas em Agosto de 2022, periodo de menor fluxo visto que a safra néo esta
em fase de colheita.

Vale notar, que a regido possui cooperativa instalada entre o trecho estudado, desta forma, agricultores
proximos utilizando o trecho para levar seu produto ao armazenamento ali disponivel, o que também justifica maior
fluxo em épocas de safra.

As contagens volumétricas realizadas em pesquisa de campo, utilizaram de prerrogativas do Manual de
Estudos de Trafego — DNIT-IPT 723/2006. Foram efetuadas em quatro pontos de metragem diferentes do trecho em
questéo, em dias divergentes, todos no periodo de 07:00h as 20:00h, efetivando 13 horas de contagem em cada dia.

Tabela 02: Pontos de contagem volumétrica

Ponto Tipo Localizagao Data/horas
P1 Volumétrica e MP187 - 200m 04/07/2022 - 13 horas
Classificatoria
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P2 etrica MP187 - 400m 25/04/2022 - 13 horas
Classificatoria

P3 Volumétrica e MP187 - 700m 08/07/2022 - 13 horas
Classificatoria

P4 Volumetrica e MP187 - 1000m 28/04/2022 - 13 horas
Classificatoria

Os resultados obtidos nas contagens volumétricas em resumo foram:

Tabela 03: Resumo de contagem volumétrica

Veiculos Leves

Onibus

CAMINHOES / SEMI-REBOQUES / REBOQUES

Outros

VDM
Contagem | Autos | Camionetas [2C |3C |2C | 3C|4C |2S1|2S2 |2S3|3S2|3S3|2C2|2C3|3C2|3C3 | +6 eixos | Motos | TOTAL
P1 83 411 0 0/45/22] 0/ O] O] 5/ 0/ O] 0] O] 0] O 0 1 197
P2 79 38| 0 0/57/3| 0/ 1] 5| 2/ 0/ 0] 0] 0of 0] O 0 1 218
P3 73 39| 0 1/31(17, 0] 0O 1 1] 0] 0O O] O 0] O 0 2 165
P4 86 45| 2 0/52/33] 0/ 0| 8| 4/ 0/ 0] 0] 0of 0] O 0 2 232
MEDIANA 81 40| 0 0/49/28) 0/ O] 3] 3] 0/ 0] 0/ 0] 0] O 0 2 208
Sentido
Unico 41 200 0 0/24/14] 0/ 0] 2| 2/ 0] 0] 0 0] 0] O 0 1 104

O resumo apresenta a mediana das contagens, as quais foram efetuadas contando os dois sentidos da via,

porém, para efeitos de dimensionamento é considerado apenas o pior cenario, desta forma dividimos a mediana por

dois considerando um sentido Unico.

Em anexo sdo enviados os croquis das contagens volumétricas realizados in loco.

Com os dados de Volume Diario Médio (VDM) de trafego atual, utilizamos de férmula para encontrar Volume

Total do tréfego que vai atuar sobre o pavimento no periodo de projeto.

Sendo:

v, =

365 * 1 [(1 + L)P - 1]

100

V4- Volume Diario =104 veiculos dia

t

100

t - taxa de crescimento geométrico anual de projeto = 1%

P - Periodo de projeto em anos = 20 anos

Obtemos valor para V; = 8,358 x 10° veiculos.

Em sequéncia, conforme Manual de Pavimentagéo, utilizamos dos dados levantados em contagem e da carga

por eixo considerando carregamento maximo previsto pelo DENATRAN, em resolugdo N° 63/2009 para todos os tipos

de eixos. A carga maxima € utilizada devido a falta de verificagdo por pesagem, o que resulta em consideragéo a favor

da seguranga. Vale ressaltar que apenas veiculos comerciais s&o considerados.

Tabela 04: Fator de Eixo e cargas
CARGA POR EIXO (Toneladas)
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Tipo | Quantidade | Fator de Eixo (%) | ESRS | ESRD | ETD1 | ETD2 | ETT
Passeio

Onibus

2C 24 0,5714 6 10

3C 14 0,3333 6

4C 0 0,0000

2S2 2 0,0476 10

2583 2 0,0476 25,50
Total 42 1

Com a utilizagéo de abacos contidos no Manual de Pavimentagdo, encontramos Fatores de Equivaléncia de

operagao para cada eixo.
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Figura 03 — Fatores de equivaléncia de operagéo

Na sequéncia, com a percentagem dos veiculos por eixo e os fatores de equivaléncia de operagéo,
calculamos o Fator de Veiculo individuais, somando os chegamos no Fator de Veiculo final.

Tabela 05: Fator de veiculos individuais
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CALCULO DO VALOR DOS FVi
Tipo Quantidade | Fator de Eixo (%) | ESRS | ESRD | ETD1 | ETD2 | ETT | FVi | p*FVi
Passeio
Onibus
2C 24 0,5714 0,28 2,8 3,08 | 1,760
3C 14 0,3333 0,28 0,28 | 0,093
4C 0 0,0000 0 0,000
282 2 0,0476 2,8 28 | 0,133
283 2 0,0476 75 75 | 0,357
Total: 42 1 Total: | 2,344

Chegando assim ao Fator de veiculo = 2,344
O Fator Climéatico Regional considera que as variagdes de umidade dos materiais do pavimento durante
afetam a capacidade de suporte. Este coeficiente é escolhido segundo tabela abaixo:

Tabela 06: Fator climatico regional em fung&o da precipitagdo anual de chuva

Altura Média Anual de Chuva (mm) Fator Climatico Regional ( FR)
Até 800 0.7
De 800 a 1.500 14
Mais de 1.500 1.8

Segundo dados do Atlas Climatico do Estado do Parana de 2019, elaborado pelo IAPAR (Instituto
Agrondmico do Parana), a regido de Maridpolis tem precipitagdo anual na faixa de 2000mm, conforme apresentado
figura abaixo. Desta forma, utilizamos de FR = 1,8.

52: o 51: o 49: o

PRECIPITAGAO (mm)
Anual

I 1.000,1-1.200
I 1200.1 - 1.400
[ 1.400,1-1.600
[ 1.600.1 - 1.800
[ 1.800,1-2.000
I 2.000.1 - 2.200
I 2:200.1 - 2.400
I 2.400,1 - 2.600

26° S [26° S

0 35 70 140 210 280

T T
52°0 51°0

Figura 04 - Precipitagao anual no estado do Parana. (IAPAR, 2019)
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Possuindo todos os fatores, podemos calcular o nimero “N”, este representa um nimero de solicitagdes do
eixo padrdo na via para um periodo estimado de anos de utilizagdo desta via (P) que neste caso foi estimado 20
anos.
N = V,+«F.VxF.R.
N = 835%10° % 2,344 x 1,8
N = 3,526 = 10°

3.3 DIMENSIONAMENTO
O dimensionamento do pavimento é elaborado utilizando tabela abaixo, constante do Manual de
Pavimentac&o (DNIT-2006) para definir a espessura da camada de revestimento asfaltico.

Tabela 07- Valores de espessura de revestimento em fungao de “N”

N Espessura minima de revestimento betuminoso
N<10° Tratamentos superficiais betuminoso
10% < N<5x10° Revestimentos betuminosos com 5.0 cm de espessura
5x10° < N<107 Concreto betuminoso com 7.5 ¢cm de espessura
107 < N<5x107 Concreto betuminoso com 10 cm de espessura
N> 5x 107 Concreto betuminoso com 12.5cm de espessura

Diante do valor de N encontrado anteriormente, consideramos como espessura de revestimento CBUQ no eixo
de rodagem adequado para o trafego da MP-187 de 5 cm.

Em fungéo de N (operacdes de eixo padréo — 8,2 ton) e do IS (indice Suporte) verifica-se no abaco abaixo a
espessura total do pavimento (revestimento, base e sub- base) e, também o valor de H,, (camada de revestimento
mais a base).

Utiliza-se IS igual a 10 (indice suporte do sub-leito) para encontrar a espessura total do pavimento, e IS igual a
20 (CBR da sub- base) para encontrar H, (soma da espessura do revestimento e da base).

Com o valor de N e auxilio ao abaco para dimensionamento de pavimento flexivel é possivel determinar os
demais valores das espessuras de camadas pelas seguintes equagdes:

R.Kz + B.Kg = Hy,
R.Kg + B.Kg + hyo.K; = Hy,

R.Kg + B.Kg + hyo.Kg + +hp.Kror = Hp

Abaco de dimensionamento de pavimentos flexiveis.
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Os valores de K- Coeficiente de Equivaléncia Estrutural s&o obtidos na tabela a seguir:

Tabela 8 - Coeficientes de equivaléncia estrutural K

Componentes dos pavimentos Coeficiente K
Base ou revestimento de concreto Betuminoso 2.00
Base ou revestimento pré- misturado a quente de graduagao densa 1.70
Base ou revestimento pré- misturado a frio de graduagéo densa 1.40
Base ou revestimento por penetracdo 1.20
Base granular 1.0
Sub- base granular 0.77 (1.00)
Reforgo do sub- leito 0.71 (1.00)
Solo- cimento resisténcia a compresséo em 7 dias > 45 kgf cm? 1.70
Idem resisténcia a compressao em 7 dias entre 45 kgf cm? e 35 kgf cm? 1.40
Idem resisténcia a compressdo a 7 dias inferior 35 kgf cm? 1.00

Para calcular a espessura da base, pelo Abaco para dimensionamento de pavimento flexivel, determina-se a
espessura da estrutura assentada sobre a sub- base (H,)
R.Kz + B.Kg > Hy,
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5x2 +B.1,0=25¢cm

B =14 cm. -> adotado, B = 15cm

Determinacdo da espessura da Sub- base, em fungdo da espessura total da estrutura assentada sobre o
subleito com IS = 10, pelo abaco:

R.Kz + B.Kg + hy.K; = H,

5x2 + 15x1,0 + sub-base x 0,77 = 41cm

SB=20,77cm -> adotado, SB = 20 cm.

Diante dos célculos chegamos a estruturagéo do pavimento.

Tabela 9 — Dimensionamento do pavimento

Revestimento Base Brita Sub-Base
Trecho | Extenséo (M) CBUQ (CM) Graduada Macadame
(CM) Seco (CM)

MP-187 1635 5 15 20

4. EXECUGAO DO PAVIMENTO

A execucgdo do pavimento seguird especificacdes de servico do Departamento de Estradas e Rodagem do

Parana, conforme citados e orientados em Memorial Descritivo.
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ANEXO VIliI
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM
CBUQ

TRECHO: MP 187 - ACESSO PELA PR 280, INICIO POS FAIXA DE DOMINIO ESTADUAL ATE

DIVISA COM PATO BRANCO/PR

EXTENSAO: 1635m
LARGURA TOTAL: 6,4m

CUSTO REFERENCIAL DE SERVICOS - DERPR -

FEVEREIRO/2022 - SEM BONIFICACAO

BDI: 27,66%

Preco Preco
Cdédigo Servico Unida |Quantida| Unitario R$ Total R$
de de
1 TERRAPLENAGEM
421000 |Esc. Carga, transporte, material 2A 800 a m3 |4.004,580| R$ 14,94] R$ 59.828,42
1000m
401000 |[Compactacéo de aterros 100% PN(A) m3 [1.723,670| R$ 7,78 R$ 13.410,15
Total Grupo R$ 73.238,57
2 PAVIMENTACAO
531000 |Brita graduada 100% PI, com transporte m3 [1.643,180] R$ 258,88 R$ 425.386,43
570000 |CBUQ Exclusive fornecimento de CAP (até T (1.339,390| R$ 380,45 R$ 509.570,92
10.000T)
560100 |Imprimacédo,impermeabilizagdo , exclusive m2 [10.954,50, R$ 1,02| R$ 11.173,59
fornecimento da emulséo 0
531500 |Macadame seco britado preenchido comp6de | m3 |2.289,0000 R$ 152,03 R$ 347.996,67
pedra com transporte
561100 |Pintura de ligag&o exclusive fornecimento da m2 |10.464,00f R$ 0,57 R$ 5.964,48
emulsédo 0
Total Grupo R$ 1.300.092,09
3 LIGANTES BETUMINOSOS
589000 |Fornecimento de CAP 50/70 T 76,345 R$ 7.397,99] R$ 564.799,54
589100 |Fornecimento de asfalto diluido CM- 30 T 13,145] R$ 9.151,35| R$ 120.294,49
589420 |Fornecimento de emulséo asfaltica RR -1C T 5,232| R$ 5.318,96|] R$ 27.828,79
Total Grupo R$ 712.922,82
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
800000 |Enleivamento m2 [3.924,000 R$ 1451 R$ 56.937,24
Total Grupo R$ 56.937,24
5 SINALIZACAO
822000 |Faixa de Sinalizacdo horizontal com tinta m2 784,800 R$ 37,63 R$ 29.532,02

acrilica a base de solvente (cor Branca ou
Amarela - largura 12cm)
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820000 |Placa de sinalizacap c/ pelicula refletiva m2 17,570) R$ 756,37] R$ 13.289,42

821000 |Suporte de madeira 3"x 3" p/ placa de pc 13,000, R$ 196,85 R$ 2.559,05
sinalizacdo

Total Grupo R$  45.380,49

TOTAL GERAL

R$ 2.188.571,21
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ANEXO IX CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: Mariépolis / Parana

LOCAL DA OBRA: Estrada rural MP
187

OBJETO: Pavimentagdo Asfaltica em CBUQ com 1635 metros lineares

CRONOGRAMA FISICO ( %)

A REALIZAR (DIAS)
Item GRUPO DE SERVICO
30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias Acumulado
valor 0, 0, 0, 0 0, 0 0,
do item % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1 | Licitagdo e Contratagdo 0,00 | 100,00% | 0,00 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00|  0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 0,00
2 | Terraplenagem 73.23857| 0,00%| 0,00| 80,00%| 58.590,86| 20,00% | 14.647,71| 0,00% 0,00|  0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% |  73.238,57
3 | Pavimentagdo 1.300.092,09| 0,00%| 0,00| 10,00% | 130.009,21 | 30,00% | 390.027,63 | 30,00% | 390.027,63 | 20,00% | 260.018,42 |  10,00% | 130.009,21 | 100,00% | 1.300.092,09
4 | Ligantes Betuminosos 712.922,82| 0,00%| 000| 10,00%| 71.292,28| 30,00% | 213.876,85 | 30,00% | 213.876,85 | 20,00% | 142.584,56 |  10,00% | 71.292,28 | 100,00% | 712.922,82
5 E;’i::ngti':eoms Arte 0,00| 0,00%| 0,00 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00|  0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00
6 | Servicos Complementares 56.937,24| 0,00%| 0,00 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,00% 000|  0,00% 0,00| 100,00% | 56.937,24|100,00% | 56.937,24
7 | sinalizaggo 45380,49 | 0,00% | 0,00 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00|  0,00% 0,00| 100,00% | 45.380,49 | 100,00% |  45.380,49

2.188.571,21

603.904,47 ’ 18,40% | 402.602,98 ’ 13,87% ‘ 303.619,22 ‘ 100,00%

259.892,35‘ 28,26% 618.552,19’ 27,59%

2.188.571,21 ‘ 0,00% | 0,00 ’ 11,87%
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CRONOGRAMA FINANCEIRO (RS )

B A REALIZAR (DIAS)
Item PARTICIPACAO
30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias Acumulado
1 Estado 0,00 130.624,76 310.891,14 303.529,04 202.352,69 152.602,37 1.100.000,00
2 Municipio 0,00 129.267,59 307.661,04 300.375,43 200.250,29 151.016,86 1.088.571,21
3 Sub-total 0,00 259.892,35 618.552,18 603.904,47 402.602,98 303.619,23 2.188.571,21
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(Disponibilizado em midia gravavel ou no site oficial do Municipio)

(Disponibilizado em midia gravavel ou no site oficial do Municipio).

(Disponibilizado em midia gravével ou no site oficial do Municipio).
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