



Usuário: CLAUDIMIR BORBA ALTENRATH  
CPF: 058.230.609-47



Acesso à Informação

Sair do Sistema

16/03/2023 14:13 - v.3.9.5-b7762055

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Convênio 939343/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

76.995.323/0001-24 - MUNICIPIO DE MARIOPOLIS

Voltar

Versão: 1








- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF**
- LAE
- SPA
- Quadro Resumo











- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO**
- PLQ
- CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 5.093,88	
1.1	Composição - 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	2,00	UN	R\$ 2.109,62	R\$ 2.109,62	20,73 %	R\$ 2.546,94	R\$ 5.093,88	
2	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 198.816,18	
2.1	Composição - 02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUSIVE ENGENHEIRO, ENCARREGADO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1,00	UN	R\$ 164.678,35	R\$ 164.678,35	20,73 %	R\$ 198.816,17	R\$ 198.816,18	
3	-	TERRAPLAGEM							R\$ 500.208,27	
3.1	SINAPI - 101147	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	23.577,10	M3	R\$ 14,62	R\$ 13,16	20,73 %	R\$ 15,89	R\$ 374.640,11	
3.2	Outros - 401000	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN (A)	16.742,42	M3	R\$ 6,90	R\$ 6,21	20,73 %	R\$ 7,50	R\$ 125.568,16	
4	-	DRENAGEM							R\$ 85.064,88	
Total:									R\$ 9.694.914,60	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.1	Outros - 401130	ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA	740,00	M3	R\$ 4,52	R\$ 4,52	20,73 %	R\$ 5,46	R\$ 4.040,40	
4.2	SINAPI - 102283	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	450,00	M3	R\$ 13,43	R\$ 13,43	20,73 %	R\$ 16,21	R\$ 7.294,50	
4.3	SINAPI - 92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	100,00	M	R\$ 267,09	R\$ 267,09	20,73 %	R\$ 322,46	R\$ 32.246,00	
4.4	SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	225,00	M3	R\$ 37,07	R\$ 37,07	20,73 %	R\$ 44,75	R\$ 10.068,76	
4.5	SINAPI - 100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	143,00	M2	R\$ 39,31	R\$ 39,31	20,73 %	R\$ 47,46	R\$ 6.786,78	
4.6	SINAPI - 100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	814,50	KG	R\$ 12,67	R\$ 12,67	20,73 %	R\$ 15,30	R\$ 12.461,86	
4.7	SINAPI - 100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	16,30	M3	R\$ 548,14	R\$ 548,14	20,73 %	R\$ 661,77	R\$ 10.786,86	
Total:									R\$ 9.694.914,60	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		ACABAMENTO. AF_07/2019								
4.8	SINAPI - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	38,40	M2	R\$ 29,76	R\$ 29,76	20,73 %	R\$ 35,93	R\$ 1.379,72	
5	—	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 8.480.650,22	
5.1	Composição - 06	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO FORNECIMENTO	4.448,01	M3	R\$ 155,67	R\$ 155,67	20,73 %	R\$ 187,94	R\$ 835.959,00	
5.2	Composição - 03	BRITA GRADUADA 100% PI INCLUSO FORNECIMENTO DO MATERIAL	7.229,44	M3	R\$ 175,35	R\$ 175,35	20,73 %	R\$ 211,70	R\$ 1.530.472,45	
5.3	Composição - 05	IMPRIMAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM ASFALTO DILUÍDO CM-30, INCLUSO FORNECIMENTO DA EMULSÃO	48.196,25	M2	R\$ 9,66	R\$ 9,66	20,73 %	R\$ 11,66	R\$ 561.968,27	
5.4	Composição - 07	PINTURA DE LIGAÇÃO EM EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR-1C, INCLUSO FORNECIMENTO DA EMULSÃO	45.612,42	M2	R\$ 2,65	R\$ 2,65	20,73 %	R\$ 3,20	R\$ 145.959,74	
5.5	Composição - 04	C.B.U.Q., INCLUSO TRANSPORTE DO CBUQ E FORNECIMENTO DO CAP 50/70	5.838,39	T	R\$ 766,99	R\$ 766,99	20,73 %	R\$ 925,99	R\$ 5.406.290,76	
6	—	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 241.191,44	
6.1	SINAPI - 103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	15.178,82	M2	R\$ 13,16	R\$ 13,16	20,73 %	R\$ 15,89	R\$ 241.191,44	
7	—	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 183.889,73	
7.1	Outros - 822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	3.498,92	M2	R\$ 34,51	R\$ 34,51	20,73 %	R\$ 41,66	R\$ 145.765,01	
7.2	Outros - 820000	PLACA SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	39,14	M2	R\$ 667,42	R\$ 667,42	20,73 %	R\$ 805,78	R\$ 31.538,22	
7.3	Outros - 821000	SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" PARA PLACA SINALIZAÇÃO, H=3M	30,00	UN	R\$ 181,85	R\$ 181,85	20,73 %	R\$ 219,55	R\$ 6.586,50	
Total:									R\$ 9.694.914,60	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

