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EDITAL DE LICITACAO DE CONCORRENCIA na forma ELETRONICA N° 1/2026
PROCESSO N° 66/2026

AMPLA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM GERAL

O MUNICIPIO DE MARIOPOLIS, Estado do Parana, UASG 987693, inscrito no CNPJ sob o n° 76.995.323/0001-24, com
sede administrativa na Rua Seis, n° 1030, Centro, CEP 85.525-000, telefone (46) 32268100, e-mail:
francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br através do Prefeito Municipal e de seu agente de contratagdo, tornam publico o edital de
licitacdo na modalidade de Concorréncia na forma Eletrénica, nos termos da Lei n° 14.133,de 1° de abril de 2021, do
Decreto Municipal n° 110/2023, da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais legislacao aplicavel
e, ainda de acordo com as condigbes estabelecidas neste edital.

1. DATA, HORA E LOCAL DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAGAO
1.1. A sess@o de abertura da licitacdo para julgamento das propostas e dos documentos de habilitagéo, sera
conforme segue:

Dia: 05 de MARGO de 2026.

Hora: 08h00min.

Local: Sistema Compras.gov.br (https://www.gov.br/compras/pt-br).
UASG: 987693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS - PR
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO GLOBAL

1.2.  Até adata e horario fixado para abertura da sessao, qualquer interessado credenciado, podera incluir, alterar e
excluir sua proposta e documentos de habilitagao.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitagio é a contratagcdo de empresa para execucéo de obra de pavimentagao asfaltica
em CBUQ em trechos da Estrada Vicinal MP 112 — Comunidade S&o Pedro, de acordo com o Convénio N° 813/2025,
celebrado junto a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e conforme projetos, planilha de
servigos, memorial descritivo, cronograma fisico financeiro e demais anexos que fazem parte deste edital.

3. ESCLARECIMENTOS INICIAIS

3.1.  Asessao publica seré realizada pela internet através do Sistema COMPRAS.GOV.BR, disponivel no enderego
eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br.

3.2.  Sem prejuizo das publicagdes legais, qualquer alteragdo, modificagdo ou informagéo referenteao edital em
questdo, serdo  divulgadas no  sistema  eletrbnico e no  sito  oficial  do  Municipio
(https://mariopolis.pr.gov.br/licitacoes), cabendo aos interessados inteira responsabilidade de acompanhamento,
nao cabendo alegagao de desconhecimento sobre quaisquer informagdes.

3.3.  Quaisquer indicios de acordo, combinagdo, manipulagéo ou ajuste entre os licitantes, a ndo efetivagdo da
concorréncia, a visivel divisdo de objetos, sob qualquer forma, ensejara na anulagao/revogagdo da licitagdo, sem
prejuizos as penalidades previstas na legislagao vigente.

3.4. O Diario Oficial do Municipio € o Diario Oficial dos Municipios do Parana acessivel no sitio eletronico
www.diariomunicipal.com.br/amp e Jornal de Beltrdo no enderego https://jornaldebeltrao.com.br/.

4. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicagéo dalLein® 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da aberturado certame.

4.2.  Aresposta a impugnacgéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrnico oficial no prazo
de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

4.3.  Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica, pelosseguintes meios:
protocolo digital acessivel no sitio eletronico oficial ou pelo e-mail francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, ficando a
licitante responséavel pela confirmagdo de recebimento de e-mail junto a Comisséo.

4.4,  Asimpugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
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4.5.  Aconcessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivadapelo agente de
contratagdo, nos autos do processo de licitacao.
4.6. Acolhida a impugnacao, seré definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

5. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
5.1.  Podera participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, que atenda as
exigéncias deste edital e seus anexos, que esteja devidamente credenciada no Sistemade Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Sistema Compras.gov.br(www.gov.br/compras), cujo objeto social seja compativel com o
objeto do certame e que satisfacam as condicdes deste edital.
5.2.  Esta licitacdo NAO E exclusiva para participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, porque
ndo se enquadra nas hipdteses do Art. 48, inciso | da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.
5.3.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,para as
sociedades cooperativas mencionadas no Art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, noslimites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006.
5.3.1. O tratamento favorecido a que se refere o item anterior assim como a possibilidade de participagéo nos
itens exclusivos, fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratoscom a Administragdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.
5.4. A participacdo na presente licitagdo implica a aceita¢éo plena e irrevogével de todos os termos,clausulas e
condicdes constantes deste edital e de seus anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares
em vigor € a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade dasinformacdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase do processo.
5.5.  Né&o poderé&o disputar esta licitacdo:
5.5.1. Aquele que n&o atenda as condicdes deste edital e seus anexos.
5.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,quando a
licitagao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados.
5.5.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora¢do do projeto béasico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,responsével técnico ou subcontratado, quando a licitagao
versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios.
5.5.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagao
em decorréncia de sangao que lhe foi imposta.
5.5.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do ¢rgdo licitante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagédo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge,companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau.
5.5.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 dedezembro de
1976, concorrendo entre si.
5.5.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenhasido condenada
judicialmente, com trénsito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, porsubmisséo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo
trabalhista.
5.5.8. Agente publico do Municipio de Maridpolis-PR.
5.5.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio.
5.5.10. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao.
5.5.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugédo do contrato agente publico
do drgdo licitante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurarconflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme
§ 1°do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
5.5.12. O impedimento de que trata o item 5.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢éo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamentecomprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.
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5.6. Avedacao de que trata o item 5.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratacdo na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

6. CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRONICO
6.1. A concorréncia sera realizada em sessdo publica, por meio da internet, mediante condicbes deseguranca
(criptografia e autenticagdo) em todas as suas fases, através do sistema COMPRAS.GOV.BR
(https://www.gov.br/compras/pt-).
6.2. Para ter acesso ao sistema eletrénico COMPRAS.GOV.BR, o responsavel legal do interessado devera
obrigatoriamente, efetuar o seu cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e associa-
lo a0 CNPJ da empresa.
6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presuncéao de
sua capacidade técnica para realizagao das transagdes inerentes ao certame na forma eletronica.
6.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atospraticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema, agente de contratagdo ou Prefeitura por eventuais danos
decorrentes de uso indevido dascredenciais de acesso, ainda que por terceiros.
6.5. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas supracitados e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.
6.6. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar a inabilitagao.
6.7. Cabera ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservanciade mensagens emitidas pela
Administragdo ou de sua desconexao.
6.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

7. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA
7.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances e de
julgamento.
7.2.  Os licitantes encaminhardo a proposta, exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.
7.3. Para iniciar o cadastramento da proposta no sistema, é necessario o aceite do termo de aceitagdo das
declaraces e a selegao da declaragao de ME/EPP.

© E necessario o aceite do termo e a selecio da declaragio de ME/EPP para inic

Termo de Aceitacao. Declaro que cumpro e estou ciente de todas as declaracées contidas no termo de aceitacao,

Declaro. so
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7.3.1. Para o cadastramento de proposta de itens exclusivos para microempresa e empresa depequeno porte,
a assinalagao do campo “sim” da declaragdo de ME/EPP ¢ obrigatério, nos demais itens a assinalagao do
campo “né@o” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006.
7.3.2. Afalsidade da declaragéo sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste
edital.
7.4. Antes da abertura da sesséo publica, os licitantes poderao modificar ou excluir a proposta cadastrada no
sistema.
7.5. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes, apds a
fase de envio de lances.
7.6. Caberé ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante
0 processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.
7.7. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
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8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8.1. Olicitante devera cadastrar sua proposta no sistema eletrénico mediante o preenchimento do prego global com
apenas 2 (duas) casas decimais.
8.2. O cadastramento do preco induz a oferta do quantitativo total estimado para contratagdo, uma vez que é vedado
a oferta de quantidade inferior ao estimado para contratag&o.
8.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
8.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, BDI, ensaios tecnologicos, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros queincidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto.
8.5.  Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva responsabilidade
do licitante, néo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegagao de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.
8.6. O cadastro da proposta implica na aceitagéo de todos os termos do edital e seus anexos, inclusive dos projetos,
e na obrigatoriedade de cumprimento da proposta em conformidade com o projeto executivo.
8.7. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DELANCES
9.1. Aabertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horario e local indicados neste edital.
9.2. Osistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o agente de contratagéo e os licitantes.
9.3. No caso de desconexa@o com o agente de contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da concorréncia, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢éo dos lances.
9.4. Quando a desconexao do sistema eletrénico para 0 agente de contratagéo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo
do fato pelo agente de contrata¢do aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéo.
9.5. |Iniciada a fase de lances, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio desistema
eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
9.6. O lance devera ser ofertado pelo prego global da obra.
9.7. O critério de julgamento sera 0 de MENOR PRECO GLOBAL.
9.8. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as
regras estabelecidas neste edital.
9.9. O licitante somente poderé oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
9.10. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebidoe registrado em
primeiro lugar.
9.11. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aoslances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um centavo).
9.12. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor da sua proposta inicial.
9.13. O modo de disputa sera o “ABERTO E FECHADO". Neste modo:
9.13.1. A etapa de envio de lances tera duragédo de quinze minutos.
9.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema encaminharé o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recep¢éo de lances
sera automaticamente encerrada
9.13.3. Ap6s a etapa de fechamento iminente, o sistema abrird a oportunidade para que o autorda oferta de
valor mais baixo e os autores das ofertas subsequentes com valores até dez por cento superiores aquela,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que seré sigiloso até o encerramento deste
prazo.
9.13.4. No procedimento de que trata o subitem anterior, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
9.13.5. Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢des de que trata o subitem 9.13.3, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, poderédo oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no
subitem 9.13.4.
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9.14. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

9.15. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o
registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.16. O sistema aplicara automaticamente os critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45da Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicagdo do critério estabelecido no Art. 60 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021 se n&o houver licitante que atenda a primeira hipotese.

9.17. Encerrado os lances, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
9.18. Definido a ordem de classificagéo, o pregoeiro iniciara a fase de julgamento das propostas.

10. DA FASE DE JULGAMENTO
10.1.  Definido a ordem de classificacdo, o agente de contratagdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, e no item 5.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no
certame ou a futura contratagao, mediante aconsulta aos seguintes cadastros:
10.1.1. SICAF.
10.1.2. Cadastro de restri¢des ao direito de contratar, mantido pelo TCE-PR.
10.1.3. Consulta consolidada de pessoa juridica do Tribunal de Contas da Unido (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br).
10.2. Caso atendidas as condi¢des de participagao, sera iniciado o procedimento de julgamento.
10.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 0 agente de contratagéo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 5.3.1 deste edital.
10.7. Verificadas as condi¢des de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o agente de contratagéo
examinara a aplicabilidade da prioridade de contratacéo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP).
10.8. Caso a proposta do primeiro colocado seja superior ao prego maximo definido para a contratagéo, o agente
de contratacdo podera negociar condigdes mais vantajosas, €, ndo havendo éxito, podera fazer a negociagdo com os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo.
10.9. Finalizado as negociagoes, o agente de contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 2 (duas) horas, anexe no sistema, em formato “.pdf”’, a proposta, cronograma fisico-financeiro e
planilha de custos e formagao de pregos adequados ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, a
composi¢ao do BDI, e se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste edital e ja apresentados, sob pena de desclassificagao e aplicagao das penalidades
cabiveis.
10.10. O BDI que incidird sobre o somatorio dos custos totais de cada insumo, devera ser apresentadoa
parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicéo. Ainda no mesmo sentido:
10.10.1. O BDI utilizado para estabelecer o prego méximo é referencial para 0 Municipio de Mariépolis-PR,
podendo o licitante compor a sua taxa conforme a sua realidade, desde que corretamente apresentada por
intermédio da respectiva formula.
10.10.2. Caso o licitante ndo apresente a sua composigao do BDI, considerar-se-a que adotouo BDI referencial
do Municipio de Mariépolis-PR.
10.10.3. As aliquotas de tributos cotadas pela licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislag&o tributaria.
10.10.4. Os tributos considerados de natureza direta e personalissima, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdoser incluidos no BDI, nos termos
do art. 9°, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).
10.11. O agente de contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto
e a compatibilidade do preco em relagdo ao méximo estipulado paracontratagéo neste edital e em seus anexos.
10.12.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:
10.12.1. n&o seja anexada no sistema com 0 seu respectivo cronograma, devidamente adequados ao
Gltimo lance ou valor negociado, dentro do prazo fixado pelo agente de contratagéo.
10.12.2. contiver vicios insanaveis;
10.12.3. n&o obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital projeto;
10.12.4. apresentar pregos inexequiveis;
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10.12.5. permanecer acima do pre¢o maximo, sejam unitarios efou total, conforme o caso;

10.12.6. n&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo agente de contratagéo;

10.12.7. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.
10.13. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade
da proposta.
10.14. Caso a proposta atenda ao edital, sera aceita pelo agente de contratacao, € iniciado a fase de habilitacao.

11. DA FASE DE HABILITAGAO
11.1. Ahabilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
11.2. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, & corre¢éo ou a
alteragao dos registros to logo identifique incorre¢éo ou aqueles se tornem desatualizados, sob pena de inabilitagao.
11.3. Nostermos do Art. 39, § 6° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de2022, a verificagao
pelo agente de contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgéos e entidades emissores de certiddes constitui meio
legal de prova, para fins de habilitagao.
11.4. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de no maximo 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitagdo do agente de contratacao.
11.5. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seré feita em relagéo ao
licitante vencedor, em momento posterior ao julgamento das propostas.
11.6. Osdocumentos anexados no Sicaf ou sistema para fins de habilitagcao serdo considerados cépia fiel dos seus
originais, sob a fé e a responsabilidade do préprio licitante.
11.7. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, fica vedada a substituicdo ou a apresentacio de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria paraapurar fatos existentes a época da abertura do certame (Lei
14.133/21, art. 64).
11.8. Os documentos exigidos a seguir, s@o necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de executar o objeto da licitacdo, e serdo exigidos para fins de habilitagdo,nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021:

Habilitagao juridica
11.9. Contrato social registrado na junta comercial ou documento equivalente capaz de comprovara existéncia
juridica da pessoa.

Habilitagado Técnica
11.10. Certidao de registro da pessoa juridica licitante, que comprove estar habilitada a exercer assuas atividades,
expedida pelo conselho profissional competente do estado em que possui registro.
11.10.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ndo possuir visto ou registro no conselho profissional
competente do Parana, deverd providencia-lo antes da convocagéo para a assinatura do contrato, sob a
pena de serem aplicadas as sanc¢des para a inadimpléncia total.
11.11. Certidao de registro da pessoa fisica que relacione o responsavel técnico apresentado, como habilitado a
exercer as suas atividades, expedida pelo conselho profissional competente do estado em que possui registro.
11.12. Apresentar “Certificado de Acervo Técnico Profissional — CAT” do responsavel técnico indicado no item
11.11 emitido pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA efou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU’, de execugao de, no minimo, obra com semelhante complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratagao, contendo 50% da metragem quadrada
do objeto da licitagao.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

11.13. Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

11.14. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual, e municipal do domicilio ou sede do licitante, na
forma da lei.

11.15. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimentodos encargos
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sociais instituidos por lei.
11.16. Prova de regularidade perante a Justiga do Trabalho.

Habilitagdo Econémico-Financeira

11.17. Balango patrimonial e demonstragao de resultado do exercicio, referentes aos 02 (dois) ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios. O balango das sociedades an6nimas ou por agdes devera ser apresentado em publicagdo no Diério
Oficial. Os microempreendedores individuais deverdo apresentar o balango patrimonial e as demonstragdes
contabeis como condicdo de qualificagdo econdmico-financeira, nos termos do subitem 11.23.1.

11.17.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

11.18. Comprovagao de possuir capital social ou patriménio liquido, registrado e integralizado (arquivado na Junta
Comercial) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ora licitada.

11.19. Prova de capacidade financeira, mediante apresentagéo dos seguintes indices: LG (liquidezgeral) no
minimo 1,10; LC (liquidez corrente) no minimo 1,10; E (endividamento) no maximo 0,50. Os indices deverao

ser calculados com base nos valores do Ultimo exercicio social, aplicados na seguinte formula:

LG=( AC+RLP) / (PC+ELP)
LC=(AC/PC)
E=( PC+ELP)/( AC+RLP+AP)

Onde:

AC = (ativo circulante); PC =
(passivo circulante);AP =

(ativo permanente);

RLP= (realizavel a longo prazo);
ELP = (exigivel a longo prazo); D =
disponivel.

11.20. Certidao Negativa de Faléncia expedida pelo Cartorio Judicial Distribuidor da Comarca da sede da pessoa
juridica, em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sess&o publica desta Concorréncia, se outro prazo
nao constar no documento.

Declaragoes
11.21. Declaragao Unificada,conforme modelo a ser disponibilizado com edital Anexo 4.
11.22. Declaragdo formal indicando a quantidade de funcionarios e suas qualificagdes técnicas, e,todos os
equipamentos que serdo disponibilizados para execugéo da obra.
11.23. Declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento do local e das
condigdes de realizagao da obra, ficando assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.
11.23.1. Caso o responsavel técnico deseje realizar a vistoria prévia, devera agendar com antecedéncia
minima de 24 (vinte e quatro) horas, junto ao Setor de Engenharia do Municipio pelo telefone (46) 3226-
8100 ou e-mail kleinbg@gmail.com.
11.24. Declaragao formal apresentando um profissional, que possua atribuigdes para responder tecnicamente
pela execucdo da obra, objeto da licitagdo, devidamente acompanhado do vinculo empregaticio, contratual ou
declaragéo de vinculag&o futura entre o profissional e o licitante.

Demais disposicoes

11.25. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, as declaragdes exigidas no
cadastramento da proposta.

11.26. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, sera examinado a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classifica¢o, até a apura¢do de uma proposta que atenda ao
edital, observado o prazo disposto no subitem 11.4.

11.27. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitagao, ap6s o encerramento da licitagao.
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11.28. Havendo alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogével por igual periodo, a critério da
administragdo publica, para regularizagdo da documentagéo, para pagamento ou parcelamento do débito e para
emissao de eventuais certiddesnegativas ou positivas com efeito de certidéo negativa.

11.29. Ando-regularizagio da documentacg&o, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito acontratagéo, sem
prejuizo das sangdes previstas na lei e edital, sendo facultado & Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, para exercicio do mesmo direito.

12. DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Proposta

12.1. O agente de contratagdo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que ndoalterem a sua
substancia e sua validade juridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificagdo,quando se evidencie nao
acarretarem les&o ao interesse publico nem prejuizo a terceiros.

Documentos de habilitagao

12.2. O agente de contratagéo poderd, na analise dos documentos de habilitagéo, sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo.

Realizagao de diligéncias

12.3. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagao de diligéncias, com vistas ao
saneamento de que tratam os itens 12.1 e 12.2 o seu reinicio somente podera ocorrermediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, € a ocorréncia seré registrada em ata.

13. DOS RECURSOS
13.1. Ainterposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagéo ou inabilitagdode licitantes, a
anulagdo ou revogacao da licitagéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.
13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.
13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitagdoou inabilitagéo
do licitante:
13.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente em campo préprio dosistema, sob
pena de preclusao.
13.3.2. O prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo oude lavratura da
ata de habilitagéo ou inabilitacéo.
13.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
13.5. O recurso sera dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10(dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.
13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ou ndo cadastrados no sistema eletronico, ndo serdo conhecidos.
13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacdo da interposi¢éo do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
13.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisé&o final da autoridade competente.
13.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico oficial do
Municipio https://mariopolis.pr.gov.br/licitacoes e no Portal Transparéncia do Municipio.

14. DO ENCERRAMENTO DA LICITAGAO
14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, 0 processo
licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que podera:
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14.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
14.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
14.1.3. proceder & anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempreque presente
ilegalidade insanavel;
14.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitacao.
14.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando sem efeito
todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuracdo de responsabilidade de quem Ihes tenha
dado causa.
14.3. O motivo determinante para a revogagdo do processo licitatdrio devera ser resultante de fatosuperveniente
devidamente comprovado.
14.4. Nos casos de anulagdo e revogagao, devera ser assegurada a prévia manifestagéo dos interessados.
14.5. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito & contratag&o.

15. DA CONTRATAGAO E DAS GARANTIAS
15.1. Homologado o resultado da licitag&o, tera o adjudicatario o prazo maximo de 10 (dez) dias , para apresentar o
seguro-garantia no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme procedimentos
previstos na minuta contratual anexa a este edital, sob pena de decair o direito a contratacéo e aplicagdo de outras
penalidades previstas no edital e lei.
15.2. Cabera ao adjudicatario optar por alguma das seguintes modalidades de garantia:

15.2.1. caugdo em dinheiro;

15.2.2. seguro-garantia;

15.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada aoperar no

Pais pelo Banco Central do Brasil.
15.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado perante
a Administragao, inclusive as multas. os prejuizos e as indenizacdes decorrentes de inadimplemento.
15.4. O prazo de vigéncia da apdlice sera de pelo menos 30 (trinta) dias superior ao prazo de vigéncia do
contrato a ser firmado, e devera acompanhar as modificagoes referentes a sua vigénciamediante a emissao
do respectivo endosso pela seguradora.
15.5. Apds prestacdo do seguro-garantia, o adjudicatéario tera o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de sua
convocacao, para assinatura do contrato, sob pena de decair o direito a contratagéo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste edital.
15.6. A convocacao seré feita via oficio pelo sistema digital de gestdo documental, no qual constara como anexo o
contrato, que devera ser assinado digitalmente pelo préprio sistema, mediante uso de senha pessoal ou certificado
digital, conforme Decreto Municipal n° 110/2023.
15.7. O prazo estabelecido para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo adjudicatario, durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
15.8. A recusa injustificada para assinatura do contrato, ou cuja justificativa ndo seja aceita pela administracao,
implicara na instauragdo de procedimento administrativo para, apés garantidos o contraditério e a ampla defesa,
eventual aplicagdo de penalidades administrativas.

16. DA MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
16.1. Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado de Fevereiro de
2026, que por sua vez representa a data-base do or¢camento estimado pelo contratante.
16.2. Apds o interregno de um ano, os valores ainda a serem pagos poderdo ser reajustados mediante
requerimento instruido do contratado, através da variagao percentual do indice Nacionalde Custo da Construgao
(INCC-DI)/Fundac&o Getulio Vargas (FGV) nos ltimos 12 (doze) meses.
16.3. Havendo necessidade comprovada, o contrato podera ser revisado para restabelecer a sua exequibilidade
perdida em razdo de eventos posteriores, cujos riscos ndo tenham sido assumidospelo contratado, nos termos
Decreto Municipal n® 110/2023.
16.3.1. A deciséo sobre a reviséo sera proferida pelo gestor do contrato no prazo de até 45 (quarenta e cinco)
dias, contados do pedido formal do contratado, instruido de justificativas, planilhas, meméria de calculo e todas
as evidéncias capazes.
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17. MODELO DE GESTAO E DE EXECUGAO DO CONTRATO
17.1. O regime de execugédo, modelo de gestédo e de execugéo do contrato constam na minuta do contrato anexado
neste edital.

18. DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO
18.1. O recebimento e pagamento do objeto observaré o procedimento previsto na minuta do contrato anexa a este
edital.

19. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
19.1.1. Deixar de prestar o seguro-garantia ou de apresentar a documentac&o exigida no editalou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratagdo durante o certame;
19.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:
19.1.2.1. ndo anexar no sistema a proposta adequada ao ultimo lance ofertado:
19.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
19.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
19.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital.
19.1.3. ndo celebrar o contrato ou néo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
19.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato.
19.1.4. apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestardeclaracéo falsa
durante a licitagéo;
19.1.5. fraudar a licitagao;
19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
19.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
19.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
19.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo.
19.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.
19.1.9. executar o objeto em descompasso com o edital e seus anexos, ou ndo cumprir 0s prazos e obrigacoes
assumidas.
19.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragéo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidadescivil e criminal:
19.2.1. adverténcia;
19.2.2. multa;
19.2.3. impedimento de licitar e contratar e
19.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punig¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.
19.3. Na aplicacao das sangdes serdo considerados:
19.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
19.3.2. as peculiaridades do caso concreto
19.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
19.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica.
19.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.
19.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, a multa sera de 0,5% a15% do valor
do objeto;
19.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e 19.1.9 , a multasera de 15% a
30% do valor do objeto.
19.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, & penalidade de multa.
19.6. Na aplicagdo da san¢éo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
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contado da data de sua intimagao.

19.7. A sang&o de impedimento de licitar e contratar seré aplicada ao responsavel em decorrénciadas infragdes
administrativas relacionadas nos itens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 19.1.9, quando n&o sejustificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administrag&o Publica Municipal,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

19.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7e 19.1.8, bem como pelas
infragBes administrativas previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3 quejustifiquem a imposi¢ao de penalidade mais
grave que a sang¢éo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°,
da Lein.° 14.133/2021.

19.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o confrato ou a ata de registro de preg¢o noprazo
estabelecido pela Administracdo, descrita no item 19.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor da Administragéo.

19.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de responsabiliza¢édo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimago, apresentardefesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

19.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia,multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido & autoridade que tiver proferido
a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decis&o no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

19.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicagéo da san¢éo de declaragiode inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimac&o, e decidido no prazo
méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

19.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha deciso final da autoridade competente.

19.14. A aplicagéo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdode reparagéo
integral dos danos causados.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. O termo de julgamento sera divulgado no sistema eletronico e no sitio eletronico oficial do Municipio.

20.2. Todas as referéncias de tempo no edital, no aviso e durante a sessao publica observaréo o horario de Brasilia-
DF.

20.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. S¢ se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

20.4. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagéo de suas propostas e a Administragao
nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condug&o ou do resultado do
processo licitatorio.

20.6. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia edo interesse publico.

20.7. Este edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagfes Publicas (PNCP)
e no sitio eletrénico do Municipio www.mariopolis.pr.gov.br e (https://www.gov.br/compras/pt-br).

20.8. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
20.8.1. Anexo 1 - Projeto Executivo
20.8.2. Apéndice do Anexo 1 - Estudo Técnico Preliminar
20.8.3. Anexo 2 - Modelo de proposta comercial
20.8.4. Anexo 3 - Minuta do contrato.
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20.8.5. Anexo 4 - Declaragao unificada.

20.8.6. Anexo 5 — Memorial Descritivo.

20.8.7. Anexo 6 — Planilha de Servigos.

20.8.8. Anexo 7 — Cronograma Fisico Financeiro.
20.8.9. Anexo 8 — Termo de Referéncia.

Mariépolis, 10 de Fevereiro de 2026.

Mario Eduardo Lopes Paulek
Prefeito Municipal
Examinei e Aprovo
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ANEXO 1 - PROJETO EXECUTIVO

ANEXOS publicados no sitio eletronico da Prefeitura de Mariopolis-PR, www.mariopolis.pr.gov.br, opcédo
“Licitagbes — Concorréncia n°® 1/2026:

a) Projeto Executivo (pasta zipada).

Apéndice do Anexo 1 - Estudo Técnico Preliminar

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ANEXO |
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA
COM CBUQ

TRECHOS: MP-112
COMUNIDADE SAO PEDRO

1. NTRODUGAO

As condigbes precarias dos logradouros publicos por falta de infraestrutura, séo causadoras, dentro dos
diversos aspectos, de exclusdo de segurancga e dificuldade de locomog&o. Dito isto, 0 projeto de engenharia em
questdo visa assegurar aos municipes da cidade de Mariopolis uma melhor qualidade de vida no que tange a
acessibilidade. As contratagdes municipais produzem significativo impacto econdémico, tendo em vista o volume de
recursos envolvidos, os quais, em grande parte, so instrumentos de realiza¢éo de politicas publicas. Neste sentido,
um adequado planejamento garante contratagdes potencialmente mais eficientes, posto que a realizagéo de estudos
previamente delineados conduz ao conhecimento de novas metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na
melhor qualidade do gasto e em uma gestéo eficiente dos recursos publicos.

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam assegurar a
viabilidade técnica e econémica da contratagao pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirdo
para compor o Termo de Referéncia e/ou o Projeto Basico

2. OBJETO
Servios de engenharia para “EXECUGAO PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ NA MP 112 -
COMUNIDADE SAO PEDRO, NO MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - PR”, no municipio de Mariépolis.

3. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

Os servicos irdo atender a demanda na solugéo de problemas de infraestrutura da localidade, garantindo
aos municipes a oportunidade de uma melhor locomogdo e seguranga. A execuc¢do da pavimentagdo ird
proporcionar uma melhor trafegabilidade dos veiculos de transporte motorizados ou néo, como por exemplo, carros
e bicicletas.
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4. DESCRIGAO DO PROJETO

O projeto estabelece as condicdes técnicas a serem obedecidas na execugédo das obras e servigos, fixando
os pardmetros a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, e constituirdo parte integrante dos
contratos de obras e servigos.

O trecho proposto das intervengdes possui a extensdo de aproximadamente 2.440,18 m lineares de
pavimentacdo de pavimento com uma area de 15.098,40 m2,

A estrutura do novo pavimento serd composta por 6 cm de revestimento asfaltico para via de trafego de
veiculos sobre pavimentag&o poliédrica ja existente.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO E PRAZO

O valor estimado da contratagdo dos servicos é de R$ 3.202.852,35 (trés milhdes, duzentos e dois mil
oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) e um prazo previsto de 06 (seis) meses para a conclusao
das obras.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima mencionadas, se dara
por meio de licitagdo, na modalidade de Concorréncia Publica, menor prego global, executada pelo regime de
empreitada por pre¢o unitario.

Os servigos devem ser prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada
pelos 6rgaos competentes, em conformidade pela legislagao vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse
instrumento e no Projeto Basico.

A prestacao dos servigos de engenharia ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da contratada
€ a administragdo publica, vedando-se qualquer relagio entre eles que caracterize pessoalidade e subordinacdo
direta.

1. LEVANTAMENTO DE MERCADO

N&o é o caso da contratagdo em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois hd no mercado nacional
diversas empresas de engenharia para realizagdo de obras e servi¢os por preco unitario, 0 que possibilita ampla
concorréncia e vantagens a administragdo publica, propiciando transparéncia e legalidade para requerida
contratagéo.

Assim, sera elaborada pela equipe técnica responsavel pelo planejamento da licitagdo planilha
orcamentaria base SINAPI acompanhada de sua memoria de célculo onde sejam discriminados os valores unitarios
estimados de todos os materiais e servigos que serdo aplicados na contratagéo, projeto basico e plantas.

8. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDA MITIGADORAS
Agao Impactos Atributos Medidas mitigadoras
Alocacéo de mé&o | Geragdo de renda, emprego, | Benéfico, direto, local
de obra. impostos e tributos; | temporario imediato e
incremento  de  estrutura | reversivel.
produtiva e estrutura de
Servico
Pavimentag&o Alteragéo do microclima; Adverso, direto/indireto, Revegetacéo adequada
Asfaltica ruidos e vibragdes. local nas calgadas,
temporario/permanente, reflorestamento.
imediato e

reversivelfirreversivel.

Usina de Asfalto

Emissao de gases e material
particulado; ruidos e
vibragdes; alteragéo da
paisagem e conflito de uso
do solo local.

Adverso, direto, local
temporario, imediato,
reversivel.

Avaliagdo ambiental dos
locais e reabilitagao das
areas degradadas.
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9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA CONTRATAGAO

O nao parcelamento das obras é mais satisfatorio do ponto de vista da eficiéncia técnica, por manter a
qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo
administrador, oferecendo um maior nivel de controle pela Administracdo na execugdo das obras e servicos,
cumprimento de cronograma e observancia de prazos com a concentracéo da responsabilidade da construgao e
garantia dos resultados.

Ressalta-se que em obras com servigos inter-relacionados, 0 atraso em uma etapa construtiva implica em
atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediarios e final de
entrega da obra. Pelas razbes expostas, recomenda-se que a contratagdo néo seja parcelada, por ndo ser vantajoso
para a administragao publica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

10. CONTRATAGAO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante a etapa de planejamento da contratagao, foi definido que a adjudicacéo do objeto seré feita a uma
Unica empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverdo apresentar atestados de capacidade técnica para a
realiza¢do do objeto a ser contratado.

1. ALINHAMENTO COM PLANEJAMENTO

Os servicos objeto dessa contratacdo serdo financiados com recursos da Transferéncia Especial do
Orcamento Geral da Uni&o.

Para concretizagdo das obras, foram alocados recursos orgamentarios para o exercicio de 2026, onde o
valor previsto na planilha orgamentéria ficou no montante de R$ 3.202.852,35 (trés milhdes, duzentos e dois mil
oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), ndo tendo 0 municipio, nenhuma coparticipagéo
financeira .

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A administracdo toma providéncias em todo processo do objeto. Pré licitario com a montagem de todo
processo. Pos certame de licitagdo, fiscalizando e acompanhando a obra, realizando pagamentos e mantendo
comunicagdo constante com a empreiteira vencedora para boa execucdo do objeto. Finalizando-se a execugéo a
administracéo ainda tem processos de fechamento da obra.
Todas estas etapas possuem processos € providéncias a serem tomadas pela administragao.

13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATAGAO

Diante do exposto, evidencia-se a viabilidade econémica e técnica da contratagdo dos servigos de
“EXECUGAO PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ NA MP 112 - COMUNIDADE SAO PEDRO, NO
MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - PR’. Tal estudo visa ndo apenas restaurar a infraestrutura viaria, mas também
promover o desenvolvimento urbano sustentavel, contribuindo para o bem-estar e qualidade de vida da populagao.

14. DOTAGAO ORGAMENTARIA

11 — Departamento de Viagdo e Servigos Urbanos

11.01 - Divisao de Servigos Rodoviarios

26.782.0023.1.011 — Pavimentac&o de Estradas Vicinais
44.90.51.00.00.00 - Obras e Instalagdes

Despesa Reduzida: 1711 — Ruas, Logradouros e Estradas Rurais.
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ANEXO 2 - MODELO DE PROPOSTA
(local e data)

Ao

Municipio de Mariopolis - Estado do Parana
CONCORRENCIA na forma ELETRONICA N° 1/2026
Processo n° 66/2026

Prezados Srs.

(cerrene nome da empresa....), inscrito N0 CNPJ S0D 0 ..o , através do seu responsavel
legal que subscreve, vém respeitosamente a vossa senhoria, apresentar proposta no VALOR GLOBALde R$___ (
), para a contratagdo de empresa para execugao de obra de pavimentagao asfaltica em CBUQ em trechos da
Estrada Vicinal MP 112 — Comunidade S&o Pedro, de acordo com o Convénio N° 813/2025, celebrado junto a
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e conforme projetos, planilha de servigos,
memorial descritivo, cronograma fisico financeiro e demais anexos que fazem parte deste edital.

Prazo de execugao do objeto: conforme prazo do projeto
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos que esta proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais e nas convengdes coletivas de
trabalho vigentes até esta data.

Seguem anexos 0s seguintes documentos:
a) Planilha de custos e formacéo de pregos;
b) Composigéo do BDI;
c) Cronograma fisico-financeiro.

(Identificag@o e assinatura do responsavel legal ou
Procurador, neste caso encaminhar procuragéo)
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ANEXO 3 - CONTRATO

i i CONTRATON° __ /2026/GP.
CONCORRENCIA na forma ELETRONICA N° 1/2026
PROCESSO N° 66/2026

0 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS, Estado do Paran4, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sobo n.
95.684.478/0001-94, com sede administrativa na Rua Seis, n° 1030, centro, em Mariépolis - PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal, Mario Eduardo Lopes Paulek, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF n° 495.843.679-00,
portador da CI/RG n° 3.306.983-9 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Seis, n° 1183, centro, CEP 85.525-000, na

cidade de Maridpolis, estado do Parana, doravante denominado CONTRATANTE, e , pessoajuridica
de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° , com sede
na , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr.(a) , tendo em vista

0 que consta no Processo n° 66/2026 e em observancia as disposices da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e
demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente da Concorréncia na forma Eletrénica
n°® 1/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA
OBJETO (art. 92, 1 e ll)

Constitui objeto deste instrumento, a contratagdo de empresa para execucdo de obra de pavimentagdo asfaltica em
CBUQ em trechos da Estrada Vicinal MP 112 — Comunidade S&o Pedro, de acordo com o Convénio N° 813/2025,
celebrado junto a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e conforme projetos, planilha de
servigos, memorial descritivo, cronograma fisico financeiro e demais anexos.

Paragrafo Unico. Vinculam esta contrata¢éo, independentemente de transcrigéo:l — O edital da Concorréncia na forma
Eletronica n° 1/2026;

I - O projeto executivo;

11 - A proposta do CONTRATADO;

IV - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA
VIGENCIA E PRORROGAGAQ

A vigéncia deste contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da data de sua assinatura.

Paragrafo Unico. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termoaditivo, quando a
obra nao for inteiramente concluida no periodo fixado, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento, conforme dispositivo do Art. 111 e seguintes da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA
PREGCO (art. 92, V)

Pela execugdo do objeto o contratante pagard ao contratado o valor global de até R$
( ), em moeda corrente nacional, que se originara na medi¢&o dos insumos efetivamente entregues e aceitos, de
acordo com os pregos unitarios constantes da planilha de pregose composicao de custos.

) CLAUSULA QUARTA
DA ALTERAGAO DOS CONTRATOS E DOS PREGOS (art. 92, V e XI)

Os pregos inicialmente contratados poderao ser alterados conforme previsto nos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021.
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_ CLAUSULA QUINTA
DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIIl)

Para suporte da despesa sera utilizada a dotacdo orgamentaria: 11.00 — Departamento de Viagao e Servicos Urbanos —
11.02 - Divis&o de Servigos urbanos — 15.452.0017.1.016.000 — Pavimentagao de Ruas e Avenidas — 44.90.51 — Obras e
Instalacdes — Fonte (000). - Despesa 720.

Despesa Descri¢ao da Despesa Departamento Solicitante Valor da Despesa
1178 RUAS, LOGRADOUROS E DIVISAOIDE SERVICOS
ESTRADAS RURAIS RODOVIARIOS
Fonte Origem / Recurso
902 PAVIMENTACAO CBUQ da Estrada MP-112 (CON
CLAUSULA SEXTA
DA SUBCONTRATACAO

E expressamente vedado a subcontratagao total do objeto contratual, sob pena de rescisdo do contrato e aplicagao de
outras penalidades cabiveis.

CLAUSULA SETIMA
REGIME DE EXECUGAO (art. 92, IV)

O regime de execugéo deste contrato é pela forma de empreitada por prego global.

CLAUSULA OITAVA
MODELO DE EXECUGAO DO CONTRATO (art. 92, VII)

Condicbes, prazos e local de execugao:
O prazo de execugao da obra é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da apresentacdo da ordem de servico, sem a

qual, ficara vedado o inicio da obra.

§ 1° O prazo de execucéo poderd ser prorrogado nos termos da legislacdo vigente, medianterequerimento da parte
interessada, instruido de provas e justificativas dos fatos supervenientes ou de forga maior, ou de oficio nos termos do
Art. 111 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

§ 2° O local da obra sera em trechos da Estrada Vicinal MP 112 — Comunidade S&o Pedro.

_ CLAUSULA NONA
OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, XIV)

Como condigao para o inicio da obra, o contratado devera agendar reuniéo de partida com o fiscal do contrato, na qual
estaréo presentes representantes das partes, fiscal do contrato e/ou de obras, € o técnico em seguranga do trabalho.

Paragrafo Unico. A reunido sera para abertura do diario de obra, e sera tratado das suas especificidades, caracteristicas
gerais, implantac&o, cronogramas e etc., nesta ocasido ainda, ocontratado devera apresentar ao técnico em seguranga
do trabalho, todos os EPIs e EPCs necessariosnos termos das normas vigentes.

_ CLAUSULA DECIMA
OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, XIV)

Séo obrigagdes do contratante, além das previstas no edital e projeto executivo:

| - supervisionar e fiscalizar a execugao e obrigagdes contratuais;

| - notificar o contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto executado, para que
seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

Il - efetuar o pagamento no valor, prazo e forma estabelecidos neste contrato.
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i CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI, XVII)

O contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes do projeto e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto,respondendo ainda, aos
seguintes encargos:

I - manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigag¢des assumidas, todas as condi¢des
exigidas para a habilitagéo no edital da licitagao;

Il - apresentar cdpias autenticadas das alteragdes do ato constitutivo, sempre que houver;lll - manter preposto para
representa-lo na execugéo deste contrato;

IV - instalar a placa da obra conforme modelo disponibilizado pelo fiscal do contrato;

V - executar a obra sob a orientacdo e supervisdo do responsavel técnico apresentado na fase de habilitagdo da
licitacdo, observando que a eventual substituicdo somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo formal do
contratante;

VI - emitir a anotagéo de responsabilidade técnica ou instrumento equivalente, na forma das normas vigentes, liquidar
e apresentar ao fiscal do contrato;

VII - executar a obra em estrita observancia ao projeto, inclusive quanto aos prazos;

VIII - se responsabilizar pela mobilizagdo do canteiro da obra (alocagéo de escritério, sanitarios, luz, agua, andaimes,
cercas, equipamentos, ferramentas, recursos humanos e etc.);

IX - contratar somente profissionais qualificados e que estejam instruidos quanto as precaugdes relativas ao seu
trabalho e apresentem estado de salde compativel com as atividades a serem desenvolvidas;

X - se responsabilizar pelo veiculo, maquinas, equipamentos, ferramentas e tudo quanto for necessariopara a execugéo
da obra;

Xl - no encerramento do contrato, realizar a desmobilizagdo do canteiro da obra, realizando demoligdode estruturas
provisérias, limpeza do local e recolhimento de entulhos;

Xl - cumprir a legislagdo vigente em matéria de seguranga e medicina do trabalho, abrangendo todasas normas
regulamentadoras, inclusive a NR-6 que trata dos equipamentos de protecao individual, fornecendo os equipamentos
de forma gratuita e de acordo com os riscos de cada fungéo;

Xl -treinar seus funcionarios e tornar obrigatério o uso de equipamento de prote¢éo individual e coletivo, respondendo
isoladamente, em todas as esferas, por eventuais acidentes de trabalho;

XIV - solicitar ao contratante a presenga imediata do fiscal do contrato e técnico em seguranga do trabalho em caso de
acidente na obra, para que seja providenciada a necessaria pericia;

XV -atender as determinagdes regulares emitidas pela fiscalizagéo deste instrumento ou ainda por autoridade superior;
XVI - utilizar na obra somente materiais de primeira linha, com registro nos 6rgéos de controle, quandofor o caso, que
atendam todas as caracteristicas técnicas exigidas no projeto;

XVII - utilizar produtos, equipamentos e servicos que, favoregam a reducdo do consumo de energia e de recursos
naturais;

XVIII - realizar a disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pela obra;

XIX - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela
fiscalizagéo deste contrato, os componentes do objeto nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou dos insumos empregados. Ainda no mesmo sentido, considerar-se-a defeituoso todo e qualquer
componente que tenha sido instalado sem prévia aprovagéo do fiscal;

XX - se responsabilizar pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do contrato, de acordo com o Codigo de Defesa
do Consumidor (Lein°®8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causadoao contratante ou a terceiros, ficando
autorizado o desconto dos pagamentos devidos ou da garantia, caso existente, o valor correspondente aos danos
sofridos;

XXI -indenizar o contratante ou a terceiros por quaisquer danos causados, em decorréncia de imprudéncia ou impericia
ou inabilidade;

XXII - assumir a responsabilidade pelos atos ilicitos (penais, administrativos e civis) que seus funcionarios venham a
causar, promovendo-lhes a responsabilizagéo pelas normas que adotar;

XXIIl - se responsabilizar pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, inclusive previstas
em acordo, convencgao, dissidio coletivo de trabalho ou equivalentes das categoriasabrangidas na execugdo deste
contrato, bem como fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia néo transfere
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a responsabilidade ao contratante;

XXIV - pagar em dia as remuneragdes de todos os seus funcionarios envolvidos na execugédo deste contrato, em estrita
obediéncia a legislacao trabalhista e convengdes ou acordos trabalhistas, sem nenhum vinculo ou condicionamento com
0s pagamentos das medi¢des encaminhadas ao contratante;

XXV - comunicar a fiscalizagao deste contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique por conta da execucgao do objeto. Ainda no mesmo prazo, responder a todo e qualquer
questionamento efetuado pela fiscalizagdo deste instrumento;

XXVI - prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, se for 0 caso e a qualquer tempo, ao local e aos documentos relativos a execugéo do objeto;

XXVII - paralisar, por determinacao da fiscalizagdo do contratante, qualquer atividade na execugédo doobjeto que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens do
contratante e/ou de terceiros;

XXVIII - promover a guarda, a manutencdo e a vigilncia de instalagdes, materiais, ferramentas, e tudoo que for
necessario a execugado do objeto, durante a vigéncia deste contrato;

XXIX - executar o objeto com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, mantendo as instalagbes do
contratante que eventualmente fizer uso sempre limpas e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;
XXX - submeter previamente, por escrito, a fiscalizagdo deste contrato, para analise e manifestagdo, quaisquer
mudancas que fujam as especificagdes do projeto;

XXXI - guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execugdo deste contrato;

XXXIl - observar constantemente todas as condi¢des de higiene e seguranga necessarias a preservacdo da
integridade fisica de seus empregados e dos servidores do contratante, de maneira que as Normas Regulamentares do
Ministério do Trabalho restem inteiramente atendidas;

XXXI1I - manter no local da execucéo do objeto, sob os cuidados de seu preposto, o diario da obra paraanotagdes e
registros pertinentes. E da competéncia do contratado registrar no diario da obra todas asocorréncias diarias, bem como
especificar detalhadamente os servicos em execucéo, cabendo a fiscalizagdo deste contrato confirmar ou retificar o
registro.

§ 1° Se o contratado, em qualquer fase da obra, considerar necessario a modificagdo do projeto, deverarequerer suas
alteragbes em tempo habil, ndo se justificando o abandono das atividades por inadequagdes néo reclamadas na ocasido
oportuna.

§ 2° O contratado ndo se eximira da responsabilidade quanto a negligéncia ou descumprimento de todas as normas que
disciplinam sobre a medicina e seguranga do trabalho.

) CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
MEDIGAO, PRAZO E CONDIGOES DE PAGAMENTO (art. 92, V e Vi)

Recebimento do Objeto

A medigao ocorrera em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, parte integrante do projeto e deste contrato,
e sera resumida ao boletim de medig&o.

§ 1° Apos analise do boletim e vistoria na obra, o fiscal do contrato ou comiss&o, decidira sobre o recebimento provisério
da parcela executada, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidadecom o projeto.

§ 2° O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, se estiver em
desacordo com as especificagdes constantes no projeto, devendo ser corrigido imediatamente, as suas custas, sem
prejuizo da aplicagéo das penalidades.

§ 3° Ap6s aceitagdo do objeto, o contratado devera emitir a nota fiscal.

§ 4° Por ocasido da conclusao do objeto, desmobilizagdo do canteiro e limpeza do local, o contratado devera solicitar o
termo de recebimento provisorio da obra.

| - O termo de recebimento provisério da obra somente sera lavrado se 0 objeto estiver concluido, aceitoe medido, ou
ainda, carecendo de diminutos ajustes que possam ser facilmente corrigidos, a critério docontratante, do contrario, sera
lavrado o termo de rejeicéo, especificando as razdes do ato.

§ 5° Ap6s 90 (noventa) dias da data do termo de recebimento provisério, e apresentagdo da certiddo negativa de
regularidade da obra (CNO) perante a Receita Federal, e consequentemente, do cumprimento de todas as obrigactes
estabelecidas neste contrato, 0 contratado devera solicitar a emissao do termo de recebimento definitivo da obra.

§ 6° O recebimento provisério ou definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade
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da construgéo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliagédo do bemimével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢éo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela correcédo, pela reconstrugdo ou pela substituicio
necessarias.

Nota Fiscal

§ 7° A nota fiscal deveréa ser emitida em favor do 6rgdo que constar na nota de empenho ou requisi¢dode compra.

§ 8° Devera constar, em campo apropriado da nota fiscal a seguinte redacdo: “execucao de pavimentacao asfaltica
em trechos da Estrada Vicinal MP 112 — Comunidade Sédo Pedro”, além dos dados bancarios para pagamento, da
referéncia a licitagdo, contrato, requisicio de compra ou nota de empenho, assim como o percentual e valor da retengdo
do ISS e IRRF.

I - Conforme IN RFB n° 2.145, de 2023 as notas fiscais deverdo observar as regras relativas ao destaque do Imposto
sobre a renda retido na fonte - IRRF;

Il - Caso ndo haja campo especifico na nota para o destaque do percentual e valor da retencao, as informagdes deverao
constar no campo de “outras informagdes”;

Il - Os casos de ndo incidéncia do IRRF deverao ser informados descantando-se a fundamentacgéo legal no campo de
“outras informagdes” da nota fiscal.

Liquidagao

§ 9° Para liquidagéo, o contratado devera encaminhar junto com a nota fiscal, a seguinte documentaco:

| - boletim de medic&o emitido pelo Setor de Engenharia da administragdo municipal;

Il - termo de recebimento;

1l - nota fiscal;

IV - prova de regularidade com Previdéncia Social - INSS;

V - prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

VI - demonstrativo de transferéncia da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes aPrevidéncia
Social, comprovando o recolhimento dos encargos previdenciarios patronais e do FGTS;

VII - Guia de Recolhimento do FGTS dos funcionarios, devidamente pago;

VIIVIII - Guia de Recolhimento do INSS dos funcionérios, devidamente pago;

IX - declaragéo contendo relagdo nominal dos empregados alocados na obra;

X - Cadastro Nacional de Obras (CNO), no caso da primeira medigao;

Xl - CND do CNO, no caso da Ultima medig&o.

a) A néo apresentagdo da CND do CNO, permite ao contratante realizar o pagamento da parcela, comretengéo do
percentual de 30% até a entrega da certiddo, desde que o contratado fornega instrumentolegal, dando poderes ao
contratante para consulta a certiddo, e autorizando a regularizagéo das pendéncias com o valor retido, caso néo seja
regularizado em até 6 (seis) meses apds o pagamento da Ultima parcela.

§ 10. Recebido os documentos exigidos no § 9° em conformidade, o setor competente fara a liquidagao.

§ 11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal e documentos, esta ficard sobrestada até que a contratada
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovagdo da regularizagéo da situagdo, sem
énus ao contratante.

Prazo de Pagamento

§ 12. Nos termos do Decreto Municipal n° 110/2023, o pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento, porém estara condicionado ao repasse dos recursos pelo Governo Federal.

§ 13. No caso de atraso motivado exclusivamente pelo contratante, o valor devido seré acrescido de atualizagéo
financeira, e sua apuragéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros
de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%(seis por cento) ao ano.

Forma de Pagamento

§ 14. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

§ 15. Quando do pagamento, seré efetuada a retencéo tributaria do ISS e IRRF, previstos na legislagéo.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
MATRIZ DE RISCOS (art. 92, IX)

Os riscos e responsabilidades entre as partes que podem causar impacto no equilibrio econémico- financeiro estéo
dispostos a seguir:

Risco Descrigéo Probabilidade / Medidas de mitigagéo
Impacto
Inflagéo A inflacdo podesubir ou | Baixa/Alta O contratante deve prever clausula dereajuste que
baixar, afetando o valor devera ser providenciado através de aditivo ou
do contrato apostilamento.
Conformidade Imperfeigao noprojeto Baixa/Alta Os signatarios devem analisar o projeto e orgamento
do projeto antes do inicio da obra, caso seja necessario e
indispensavel, a parte interessada devera solicitar e
fundamentar o pedido de aditivo para adequacgdo do
projeto com as finalidadesda obra.
Atraso na Os fornecedores do | Alta/Alto O contratado devera negociar com fornecedores
entrega de contratado poderdo experientes na entrega demateriais para obras desta
materiais atrasar a entrega de natureza, assim como realizar suas compras
insumos para a obra antecipadamente, e se necessario negociar prazos
mais flexivel, podendo, por exemplo fazer o pagamento
antecipado aos seus fornecedores.
Atraso no | O servico podera ser | Baixo/Médio O fiscal do contrato devera atuar efetivamente na
cronograma de | executado em fiscalizagdo, acompanhando diariamente a evolugao da
execucado descompasso com 0 obra, e mantendo o registro das principais ocorréncias,
cronograma e caso, necessario, notificar o contratado a o
cumprimento dos prazos, e ndo havendo outras
alternativas, requerer a prorrogagdo dos prazos do
contrato.
Se necessario, comunicar a administragao para abertura
de processoadministrativo para imposi¢do de multas,
resciséo contratual e etc.
Falta de mdo de | A mao de obra disponivel | Média/Médio O contratado podera divulgar nas agéncias de trabalho,
obra qualificada nao pOSSuU as redes sociais e afins, a vaga para mao de obra
qualificagdes necessarias qualificada, e, se for o caso, deveré realizar treinamentos
para a execugdo do para a mao de obra
objeto contratual
Condigbes As condicbes climaticas | Média/Médio O contratado deve planejar a execugdo em observancia

climaticas adversas

interferem na execugao
do objeto contratual

a previsao do tempo, devendo adotar medidas para
protecdo da obra das condi¢bes climaticas adversas, e
caso 0 cronograma seja impactado, deverd solicitar
prorrogagdo do prazo de execugdo com antecedéncia
minima de 20 (vinte) dias.

Havendo necessidade de refazimento de algum servigo
danificado pelas condi¢besadversas de clima/tempo, o
contratante podera editar termo aditivo ao contrato para
esta finalidade, desde que seja cabalmente comprovado
a acdo climaticasem que haja culta, imprudéncia ou
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impericia do contratado.

Ato de Acbes de vandalismo Baixo/Médio Havendo necessidade de refazimento deservigos por
vandalismo e ou outros acdes de vandalismo ou afins, toda responsabilidade e
afins semelhantes, poderéo encargos correr@o por conta do contratado, e ndo sera
danificar parteda obra pago em duplicidade pelo contratante.
Falha na A obra podera ser | Média/Alto O contratado devera adotar um plano de execugéo
execucao executada de forma detalhado e acompanhar a obra de perto, e o contratante
incorreta, causando devera prever clausula contratual de responsabilidade
problemas apos entrega, assim com exigir 0 seguro-garantia do
contrato. Caso algum servico seja executado em
desconformidade com o projeto, ou ndoapresente a
qualidade almejada, o contratado devera refazer o
Servico as suas expensas.
Deterioragao Os materiais utilizados Média/Alto O contratado devera utilizar materiais de qualidade, e o
dos materiais na obra  podem contratante devera prever clausula contratual de
deteriorar-se antes do responsabilidade apds entrega, assim com exigir o
prazoprevisto seguro-garantia do contrato.
Acidentes de Causado pela falta de | Baixa/Alto O contratado devera fornecer todos os EPIs e EPCs

trabalho

instrugdo e/ou falta de
protecdo

conforme determina a legislagdo e fornecer o
treinamento e a cobranga das normas de seguranga, bem
como providenciar planos de seguro de vida. Qualquer
acidente de trabalho e indenizagbes correréo por conta e
encargo do contratado.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA
OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dadospessoais a que
tenham acesso em razao da licitagdo ou deste contrato, independentemente de declaragao ou de aceitagéo expressa.
§ 1° Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acessoe de acordo com
a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

§ 2° E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

§ 3° O contratante devera ser informado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagéo
firmados ou que venham a ser celebrados pelo contratado.

§ 4° Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excegao
das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade deguarda de documentagao para fins
de comprovagdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagdes.

§ 5° E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

§ 6° O contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

§ 7° O contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o contratado atender
prontamente eventuais pedidos de comprovacéo formulados.

§ 8° O contratado devera prestar, no prazo fixado pelo contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

§ 9° Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horarioe registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ouabusos.

§ 10. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagao
desses dados pelo contratante nas hipéteses previstas na LGPD.

§ 11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinibes técnicas ou recomendagdes, editadas
na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
SEGURO-GARANTIA (art. 92, XIl)

Cabera ao contratado optar por alguma das seguintes modalidades de garantia:

| - caucdo em dinheiro;

Il - seguro-garantia;

1l - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

§ 1° O prazo para prestagéo da garantia pelo contratado, &€ de no maximo 1 (um) més, contado da datade homologagao
da licitacdo e anterior & assinatura deste contrato, devendo neste mesmo prazo, comprovar o pagamento integral da
apdlice quando optar pelas modalidades previstas nos incisos Il elll do caput.

§ 2° O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado perante
a Administragao, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento.

§ 3° O prazo de vigéncia da apdlice sera de pelo menos 30 (trinta) dias superior ao prazo de vigéncia estabelecido neste
contrato e devera acompanhar as modificagdes referentes a sua vigéncia mediantea emissao do respectivo endosso
pela seguradora.

§ 4° A garantia devera ser de 5% (cinco por cento) do valor inicial deste contrato.

§ 5° A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou apés a sua
extingao por culpa exclusiva do contratante e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA
MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 92, XVIll)

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n°
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecu¢&o total ou parcial.

§ 1° Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, 0 prazo de entrega sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

§ 2° A Administracdo podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

§ 3° A execug@o do contrato ou instrumento equivalente devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal, o Sr. Bruno
Gustavo Klein, CREA n° 134618/D PR do Departamento de Planejamento e Projetos.

§ 4° O fiscal acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

§ 5° No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicara
o fato imediatamente ao gestor do contrato.

§ 6° O fiscal comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato, com vistas a renovagao tempestiva
ou a prorrogagao contratual, quando for o caso.

§ 7° Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara tempestivamente na solugéo
do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome asprovidéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

§ 8° O gestor deste contrato sera o Diretor responsavel pela pasta do Departamento de Viagéo e Servigos Urbanos, a
Srta. Aline Ruthes ou que vier a substitui-la, que terd a funcéo de administrar o contrato, desde sua concepgéo até a
finalizagdo.

_ CLAUSULA DECIMA SETIMA
INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

| - der causa a inexecucao parcial do contrato;

Il -der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano ao contratante ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

1l - der causa a inexecuc&o total do contrato;

IV - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagédo sem motivo justificado;

V - apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;

VI - praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

VII - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

VIII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

§ 1° Seré&o aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

| - adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

Il - impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos Il lll e IV do caput, sempre
que n&o se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

Il - declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos V, VI, VI
e VIl do caput, bem como nos incisos I, Ill e IV, que justifiquem a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°,
da Lei n® 14.133, de 2021).

IV - multa:

a) moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,até o limite de 30
(trinta) dias;

b) compensatéria, para as infragdes descritas nos incisos V ao VIl do caput, de 1% a 10% do valor docontrato;

c) compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista no inciso Ill do caput, de 0.5% a 5% dovalor do contrato;
d) para infragdo descrita nos demais inciso do caput, a multa sera de 0.5% a 3% do valor do contrato.

§ 2° A aplicagao das sang0es previstas neste contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo dereparagdo integral
do dano causado ao contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).
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§ 3° Todas as sangbes previstas neste contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da
Lei n° 14.133, de 2021).

§ 4° Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do contratado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

§ 5° Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou seréa
cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

§ 6° Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderéa ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
§ 7° A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio ea ampla defesa
ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paréagrafos do art.

158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e dedeclaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 8° Na aplicacdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021): - a natureza e a
gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

1l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - 0os danos que dela provierem para o contratante.

§ 9° A personalidade juridica do contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste contrato ou paraprovocar confuséo patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridicaserao estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administragdo, a pessoa juridicasucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de
coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedadede analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

§ 10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

§ 11. Os débitos do contratado para com o contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo
inscritos em divida ativa, poderédo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo contratante
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com contratante.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

§ 1° Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogadaautomaticamente até a
conclusdo do objeto, caso em que devera o contratante providenciar areadequagédo do cronograma fixado para o
contrato.

§ 2° Quando a ndo concluséo do contrato referida § 1° decorrer de culpa do contratado:

| - ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

Il - poderd o contratante optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execuc&o contratual.

§ 3° O contrato poderéa ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
pela eventual ndo aprovacdo do processo licitatorio pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, ou por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a
ampla defesa. Nesta hipétese, aplicam-setambém os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§ 4° A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a extingdo se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

| - Se a operagéo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivopara alteragéo
subjetiva.

§ 5° O termo de extingéo, sempre que possivel, sera precedido:

| - balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;ll - relagdo dos pagamentos ja efetuados
e ainda devidos;

Il - indenizagdes e multas.
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§ 5° A exting&o do contrato nédo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico- financeiro, hipétese
em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA NONA
DA COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

A comunicagdo entre as partes contratantes, sera preferencialmente via protocolo digital do contratante,entregue através
de e-mail, produzindo assim, total validade juridica.

CLAUSULA VIGESIMA
ALTERAGOES

Eventuais altera¢des contratuais reger-se-&o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133,de 2021.

§ 1° O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ousupressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

§ 2° As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido & prévia
aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus
efeitos, hipotese em que a formalizag&o do aditivo devera ocorrerno prazo méximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

§ 3° Registros que néo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA LEGISLAGAO APLICAVEL E CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

A legislacéo aplicavel a execugéo deste contrato, inclusive quanto aos casos omissos serdo decididospelo contratante,
segundo as disposi¢Oes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposigdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 - Cadigo deDefesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos
contratos.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
PUBLICAGAO

Apbs assinatura das partes, o extrato deste contrato sera publicado no Diario Oficial do Municipio de Mariépolis/PR
(https:/ljornaldebeltrao.com.br/)

Paragrafo Unico. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no respectivo sitio oficial nainternet, em
atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de2011, bem como no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 c/cart. 176 da Lei 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA
FORO (art. 92, § 1°)

Fica eleito o foro da Comarca de Clevelandia, Estado do Parana, para dirimir os litigios que decorreremda execugéo deste
contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Maridpolis, __ de de 2026.
Representante legal do contratante

Representante legal do contratado
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ANEXO 4 - DECLARAGAO UNIFICADA
(papel timbrado do licitante)

Ao
Municipio de Mariépolis, Estado do
Parana
CONCORRENCIA na forma ELETRONICA N° 1/2026
Processo n° 66/2026
Pelo presente instrumento, a empresa ..........ccccceveeneee , inscrita no CNPJ sob o n°......, através de seu
representante legal subscrito:

() Declara, sob as penas da Lei, que ndo ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos
estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e que, nos termos do Art.
4° § 2° da Lei Federal n® 14.133. de 2021, no ano-calendario de 2023, ainda nio celebramos contratos
com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receitabruta maxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, sendo aptoa usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

* Marcar este item caso se enquadre na situacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte.

1) Declara nos termos do Art. 67, VI da Lei Federal n® 14.133, de 2021, que de tomou conhecimento de todas
as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdoda Concorréncia
na forma Eletrénican® ___ /2026;

2) Declara, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitagdo previsto no edital;

3) Declara nos termos do Art. 63, § 1° da Lei Federal n° 14.133, de 2021, que a proposta econdmica
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4) Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal, que ndo emprega
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em
qualquer trabalho, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de quatorze anos;

5) Declara que ndo possui em seu quadro societario e de empregados, servidor ou dirigente da Prefeitura de
Mariépalis-PR ou responsavel pela licitagao, nos termos Art. 9°§ 1° da Lei Federal n° 14.133,de 2021;

6) Declara que ndo possui vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente da Prefeitura de Maridpolis ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, e que deles ndo somos conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Art. 14, IV da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

7) Declara que o responsavel pela assinatura do instrumento contratual é o Sr(a), inscrito no CPF n°

.............................. e-mail [informar e-mail para envio do contrato. .........cccececevveveviceessisisieenenen. | OCUp@Nte
A0 CAGO Gt nesta
empresa. (Se for procurador, encaminhar anexo a procuragao);
8) Declara que em caso de qualquer comunicagdo futura referente e este processo licitatério, todas as
comunicagdes, inclusive envio de requisicdes de compra, nota de empenho, notificagdes, citagdes e etc.,
poderdo ser feitas através do e-malil ...........cccoevvievnieenneisieeees , produzindo para todos os fins, total
validade juridica.

local e data
(identificagéo e assinatura do responsavel
legal ouProcurador, neste caso encaminhar
procuragao)
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ANEXO 5 - MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS
MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTACAO SFALTICAEM CBUQ
RODOVIA MP-112
Comunidade Sdo Pedro MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESESENTAGAO

O presente documento tem como objetivo apresentar a memoéria de calculo para o dimensionamento do
projeto de implantagéo de pavimentagéo flexivel em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na estrada
rural da comunidade S&o pedro, atualmente em leito natural ndo pavimentado, com extensdo de 2440,18 metros,
situada no perimetro rural do municipio de Maridpolis/Parana.

Mapa - MP112 N i

Estrada Rural em Mariopolis/Parana - &P 2345167100 m'ET'7094282.00 m S

Legenda
BN ¥ Coordenadas Inicial e Final
& MP 112 - Estrada Rural

! 8

e
‘PI_344574 00 m E / 709222:3400fmS
4 ot

T

Mapa do trecho a ser pavientado.

3\

Google Earth
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2. DADOS DA OBRA E SITUAGAO ATUAL

OBRA: Pavimentacao Asfaltica em CBUQ em estrada rural; LOCAL: Municipio

de Mariépolis, Estado do Parana; TRECHO: MP-112 — S&o Pedro até divisa

com Pato Branco OBJETO: Pavimentacéo asfaltica em CBUQ

COMPRIMENTO: 2440,18 metros

LARGURA DE PISTA DE ROLAMENTO: 6,0 metros

LARGURA DE INTERVENGAO TOTAL: 8,0 metros

Atualmente o pavimento é em leito natural, solo natural, executado de forma irregular com variagdes em
sua largura e greide. A pavimentagdo se encontra compactada e com solo regular para recebimento da
pavimentaggo flexivel.

A pavimentacdo tem suas camadas e materiais definidos conforme dimensionamento apresentado para
0 pavimento, seguindo suas espessuras finais conforme a tabela a seguir.

Camada Material Espessura
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Revestimento Faixa “C’ DER 6cm
Base Brita Graduada 15cm
Sub-base Macadame Seco 15cm
Subleito Solo local -
3. OBSERVACOES PRELIMINARES

E de responsabilidade da empresa vencedora do tramite licitatério, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra necessarios ao cumprimento integral do objeto da licitagao.

A empresa é responsavel pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos,
taxas, emolumentos e por todos 0s danos causados as obras € ou servigos, bem como a terceiros, reparando,
consertando, substituindo, ressarcindo os seus respectivos proprietarios.

Quando houver duvidas nos projetos, nas especificagdes, no memorial ou em quaisquer documentos que
definam o objeto final, devera ser consultado a equipe de fiscalizagdo designada pela municipalidade para
fiscalizagdo da obra.

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigdes técnicas a serem obedecidas
na execucdo dos servicos acima citados, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais e
servigos, e constituirdo parte integrante dos contratos.

Todos os servigos deverao ser executados rigorosamente em consonancia com os projetos fornecidos,
com as planilhas de planejamento, com as especificagdes de servigos do Departamento de Estradas e Rodagem
(DER) do Estado do Parana e com este memorial descritivo.

N&o devem ser realizados servi¢os do objeto de contrato subempreitados, a ndo ser que previamente
autorizados pela Prefeitura Municipal e sua equipe de fiscalizag&o.

4. OBJETO DA CONTRATAGAO
Execugdo de servigo de pavimentagao asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em
trecho rural do municipio de Maridpolis/PR.
Os servigos de pavimentag&o seréo executados conforme indicagdes abaixo. Coordenadas geogréficas
do trecho total a ser pavimentado em UTM Fuso 22J:
« Coordenada inicial MP-112: 344574.00 m E / 7092223.00 m S
+Coordenada final MP-112: 345167.00 m E / 7094282.00 m S
A finalidade do projeto é apresentar solugdes para a melhoria do trafego, facilitando o deslocamento no
local e melhorando as condigbes dos municipes que utilizam destas vias diariamente.

5. SUPRESSAO DE VEGETAGAO
Havera supressdo de vegetagdo no entorno do pavimento conforme projeto ambiental IF-MP112



MUNICfPIO’DE

MARIOPOLIS

disponibilizado nos arquivos anexo, devidamente autorizada pelo IAT via licenciamento ambiental.

Tal supresséo deve ser realizada prévia a todos os servigos de pavimentagdo ou em conjunto com a
terraplanagem, e deve ser realizada pela empresa vencedora do tramite licitatério.

Amaneira de realiza¢do da supressao, a destinagéo dos cortes e demais, devem acompanhar a orienta¢éo
do Projeto ambiental aprovado pelo IAT e disponibilizado nos anexos do Projeto.

6. TERRAPLENAGEM

A intervengao sera executada em uma largura total de 8,00 metros, sendo 6,00 metros destinados a pista
de rolamento em CBUQ e 1,00 metro lateral para enleivamento.

Na faixa de pista, sera realizada a regularizacéo e conformagao do greide, com execugéo de corte em
pontos de topo, conforme projeto de terraplenagem, garantindo o abaulamento correto do projeto e melhor
visualizagao horizontal da pista, sem pontos cegos. O material proveniente desse corte sera depositado em bota
fora proximo a via, identificado em mapa de bota fora anexo nos documentos, evitando deslocamentos grandes
para o despejo do grande volume de corte gerado.

Taludes laterais também ser&o ajustados conforme projeto de terraplanagem, em pontos necessarios

O volume de corte e aterro foi estimado e dimensionado a partir do projeto de terraplanagem, garantindo
0 equilibrio entre movimentag&o de solo e a estabilidade do conjunto.

ga
~
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7. DRENAGEM

O sistema de drenagem projetado serd executado de forma auxiliar, uma vez que néo se trata de
drenagem completa de inicio ao fim da via, como ocorre em areas urbanas pavimentadas. O objetivo é assegurar
a adequada coleta e condugdo das aguas pluviais, evitando pontos de acumulo sobre a pista e nas laterais,
preservando assim a durabilidade do pavimento e a seguranga do tréfego.

Para atender a essa fungao, serdo implantados pontos de drenagem do tipo “bigode” (pegadores de
agua), executados em pontos estratégicos do trecho. Os pegadores de agua consistem em escavagdes/buracos
projetados para o acimulo temporario de agua durante chuvas torrenciais, possibilitando a infiltragéo controlada
no solo e evitando o escoamento superficial excessivo.

Adicionalmente, serdo executadas passagens de tubulagdo em locais definidos em projeto,
especialmente nas entradas de propriedades lindeiras e acessos de estradas vicinais. Essas passagens contarao
com bocas alas em suas extremidades, garantindo a adequada captacéo e distribuicdo da &gua, equalizando o
fluxo e minimizando processos erosivos.

Para a instalagéo das tubulagdes, serdo realizadas escavagdes localizadas, com dimensdes adequadas
as segOes indicadas em projeto. Apos o assentamento das pegas pré-moldadas, serd realizado o reaterro
compactado, assegurando a estabilidade e funcionalidade do sistema.

O escoamento longitudinal das aguas pluviais serd conduzido de forma natural pelas valas laterais
formadas ao término dos 8,00 metros de intervencdo, aproveitando os taludes executados na etapa de
terraplanagem. Essas valas, integradas ao relevo existente, conduzirdo as aguas até os pontos de dissipacéo
definidos em campo, garantindo o funcionamento adequado do sistema de drenagem auxiliar.



MUNICfPIO'DE

* MARIOPOLIS

8. PAVIMENTACAO

Apds a execucdo dos servigos de terraplanagem e a regularizagéo do greide, sera iniciada a estrutura do
pavimento, composta por sub-base, base e revestimento asfaltico em CBUQ, conforme descrito a seguir;

8.1. SUBLEITO

O subleito adotado serd o existente, devidamente regularizado e compactado apds os servicos de
terraplanagem, garantindo suporte adequado as camadas superiores.

8.2. SUB-BASE

Sobre o subleito sera executada camada de 15 ¢cm de macadame seco com 6,20m de largura,
devidamente espalhado, regularizado e compactado, de acordo com as especificagdes técnicas de projeto.

8.3. BASE

Acima da sub-base sera aplicada uma camada de 15 cm de brita graduada com 6,2m de largura, também
espalhada, nivelada e compactada, formando a superficie de apoio para as camadas asfalticas subsequentes.

As larguras a maior de base e sub-base em 10cm para cada lado que 0 CBUQ visam sustentar a erosao
lateral do pavimento CBUQ evitando desagregagéo da massa e deterioragao das laterais ao longo do tempo.

8.4. PINTURAS ASFALTICAS

Seréo executados servigos de imprimac&o e pintura de ligagdo com os seguintes parametros:

o Imprimagdo com EAI, aplicada sobre a camada de brita graduada, visando garantir coesao superficial,
impermeabilizagéo e aderéncia entre base e camada asfaltica. A taxa de aplicagéo adotada é de 0,0011
ton/m?,

e Pintura de ligagdo com emuls&o asfaltica RR-1C, aplicada em duas etapas: a primeira apds a imprimagao
€ anterior a camada de Binder; a segunda apds a
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camada de Binder e antes da aplicagdo do revestimento final em CBUQ Faixa C. A taxa de aplicagao considerada

é de 0,0005 ton/m?.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de press&o e sistema completa
de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso em quantidade uniforme.

Todos os servigos devem ser executados dentro dos parametros recomendados pelas especificagdes de servigo do
DNER/PR ES-P 17/23.

8.5. CAPA  ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ)

O concreto betuminoso consistirda de uma camada de mistura compreendendo agregado, asfalto e filler
devidamente dosada, misturada e homogeneizada em usina, espalhada e comprimida a quente.

O revestimento sera composto por duas camadas, aplicadas em sequéncia:

o Camada de revestimento final em CBUQ Faixa C: espessura de 6 cm, densidade da massa adotada de 2,50 ton/m®

e taxa de CAP 50/70 de 0,053 ton/ton.

As duas camadas com 6,0m de largura, 10cm a menor em cada lateral as camadas de base e sub-base.

As  misturas serdo  produzidas em usina  apropriada, espalhadas por
pavimentadora automotriz e compactadas a quente com rolos metalicos lisos tipo tandem e rolos pneumaticos, de
forma a atingir a densidade requerida em projeto. A aplicagdo devera seguir rigorosamente as normas técnicas
vigentes, garantindo acabamento uniforme, boa aderéncia entre as camadas e a durabilidade do pavimento. As misturas
devem atender as especificagdes da relagdo betume/vazios ou aos valores minimos de vazios do agregado mineral de
projeto e especificagdes DER-ES- PA-22-23.

O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido de pavimentadoras automotrizes,
capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverao
ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, € possuir dispositivos rapidos
e eficientes de dire¢do, além de marchas para a frente e para tras. As acabadoras deverdo ser equipadas com alisadores
e dispositivos para aquecimento dos mesmos, a temperatura requerida, para colocagdo da mistura sem
irregularidades.

O equipamento para compressdo sera constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem, ou outro
equipamento aprovado pela fiscalizagdo. Os rolos compressores, tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 toneladas.
Os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por
polegada quadrada.

O equipamento em operagao deve ser suficiente para comprimir a mistura a densidade requerida, enquanto esta
se encontrar em condi¢des de trabalhabilidade.

Os caminhdes basculantes para o transporte da mistura, deverdo ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas,
ligeiramente lubrificadas com agua e sabé&o, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solugéo de cal, de modo a evitar a aderéncia
da mistura as chapas.

A distribuigdo do CBUQ deve ser feita por maquinas acabadoras, conforme ja descrito.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adigdo manual de CBUQ,
sendo o espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

9. SINALIZAGAO

9.1. SINALIZAGAO HORIZONTAL

Seréa executada a sinaliza¢do horizontal da pista de rolamento, sendo no eixo 1 faixa continua e em cada lateral
01 faixa continua de acordo com Normas do CONTRAN.

Faixa eixo da pista e nos bordos, com espessura de 10cm, extensao em todo pavimento, na cor branca nas bordas
e amarela no centro.

9.2. PLACAS DE REGULAMENTAGAO, ADVERTENCIA E INDICAGAO VERTICAL
As placas de regulamentag&o, adverténcia e indicagdo devem ser instaladas nas posigdes conforme orientado em
projeto.
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Todo o procedimento de instalagdo, como inclinagao, altura, tipo de pintura a ser utilizado, deve seguir as
orientagdes normativas da Resolu¢do do CONTRAN n° 180 e demais do Cddigo de Trénsito Brasileiro — CTB.

10. ENSAIOS TECNOLOGICOS

Toda etapa de execucao do pavimento deveré ser acompanhada de ensaios tecnolégicos conforme apresentados
em orcamento. Essencial que as taxas e especificacbes de projeto sejam atingidas nos ensaios, sendo premissa de
fiscalizagao e liberagéo de medicdes da obra.

11. CONSIDERAGOES FINAIS

A obra deve ser entregue em plenas condigdes de uso ao qual se destina;
Deve ser entregue limpa e organizada;
Toda a sobra de material ou entulhos deve ser retirada e ter destinagdo apropriada.

Duvidas executivas ou de orcamento devem ser sanadas antes das execugdes das atividades, evitando
prejuizos ou retrabalho desnecessarios;

Todo servico deve seguir as especificacdes de servi¢os rodoviarios do DER/PR, conforme
pode ser consultado no link:
https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Servicos- Rodoviarios.
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ANEXO 6 - PLANILHA DE SERVICOS

SERVICO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITARIOS - (R$ ) ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do VALOR
Cédigo DA
Servigo de ) PREGO UNIT. | PREGO Wio | VALOR
. ; Transporte | DMT MAO DE PREGO MAO DE UNT. | PREGO QUAN DO | TOTAL | CURVA |  TOTAL
CODRO | oRiGEM DESS%';'\?@;%SOS (verDMT) | km co(r:zllj;\no Rewen | 0BRA | MTERAL | UNITARIO | OBRA+ | MATERI | UNITARIO | UD | TIDA | oo | MATER | ITEM | ABC | GLOBAL
X1 ;%2 SEM BDI SEMBDI | TRANSPORTE | AL | COMBDI DE | Tmans | AL | (RS$) | (%) (R$)
COMBDI | COMBDI PoRre | (RS)
(RS$)
SERVIGOS
550 | PRELIMINARES a5 | 3080 | SSA2 1 01T | 5 56408
PLACA DE OBRA
4,00X 2,00 M, EM
CHAPA DE ACO
GALVANIZADO,
00051 | ORSE | s iene 40200 | 261296 | 30149 47524 | 308000 | 356428 w oo | 4724 2.089,0 2.564,2 011%
ARMAGAO EM
MADEIRA E
PONTALETES
0,
554 | TERRAPLENAGEM 11;3.716, 1132.716, 252% | g0 71613
Compactagéo de
401200 DER Aterros - Controle 1,53 1,53 1,81 m3 | 2.751, | 49796 4.979,6 0,16 %
; 1,81
Visual 17 |2 2
Destocamento
400300 | DER | &rvores diam. > 49,15 49,15 58,11 un | 1340 | 7.7867 77867 | 024%
58,11
30cm 0 4 4
5201008 | DERPRC | EScavagdo, Cargae | og 200514 5000 5,06 378 884 1045 m3 | 6.502, | 67.949, 67.049, | 212%
Transp. 12 Cat. 0,00 10,45
w7 |7 77
0,
555 | DRENAGEM 3(1).785, 21152.524 3&3.310 947% | 303.310,06
Escavagao de
600300 | DER | Bueirosem 1 894 8,04 10,57 1057 m3 | 1.815, | 19.184, 19.184, | 0,60 %
Categoria ' 0 |55 55
Remogao de bueiro o
620600 | DER | pei 2,81 2,81 26,97 2697 ™ | 700 | 72819 g | 002%
Reaterro e
601200 | DER | apiloamento 27,19 27,19 32,14 m3 | 460,8 | 14.810, 14810, | 046%
a 32,14
mecanico 2 75 75
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) 30,00;
603900H | DER/PRC | Lastro de Brita LCB 200 1,5000 39,26 59,49 71,78 170,53 116,74 84,86 201,60 m3 2743 2.202,1 ?.327,7 8.529,8 0,17 %
Boca (Ala) de BSTC
620100 DER 5060m 189,66 105,35 862,85 1.157,86 348,76 102006 | 1.368,82 un 40,00 13.950, 18.802, 23.752, 1,711 %
transporte DER Cimento ccc 37220%0 0,1978 52,58 }
transporte DER Areia LCB 1,9306%0 0,7035 103,46 ;
transporte DER Brita LCB 3288 ' 1,2846 33,62 ;
Boca (Ala) de BSTC o
620200 DER 5080m 275,01 105,35 1.242,44 1.622,80 449,66 146881 | 1.918,47 un 6,00 5.697,9 2.812,8 f15;.510, 0,36 %
transporte | DER | Cimento ccc | 2001 02869 76.26 )
transporte DER Areia LCB 1,930’0000 1,0200 150,01 )
transporte DER Brita LCB 3288 ; 1,8625 48,74 ;
Boca (Ala) de BSTC
620500 DER 5150m 1.118,95 194,59 4.273,20 5.586,74 1.552,87 505178 | 6.604,65 un 4,00 2.211,4 ?g.ZO?, 28.418, 0,82 %
transporte DER Cimento CCcC 37220%0 1,1672 310,27 )
transporte DER Areia LCB 1,930’0%0 4,1502 610,37 )
transporte DER Brita LCB 3288 ' 75779 198,31 )
Corpo de BSTC o
0,60 Sem Bergo ¢/ o
610600B | DER/PRC Amaggo Simples 11,63 39,35 223,58 274,56 60,27 264,32 324,59 m | 354,0 |21.335 |93.569, | 114.904 | 3,59 %
0 58 28 ,86
PA-1
transporte DER Cimento CCcC 37220%0 0,0026 0,69 }
transporte DER Areia LCB 1,930’0%0 0,0134 1,97 }
transporte DER Tubo LCC 2ggg ' 0,3900 8,97 }
Corpo de BSTC o
0,80 Sem Bergo ¢/ o
610800A | DER/PRC Amaggo Simples 18,73 59,80 353,64 432,17 92,84 418,07 510,91 m 50,00 4.642,0 |20.903, | 25.545, 0,80 %
0 50 50
PA-1
transporte DER Cimento CCcC 37220%0 0,0032 0,85 }
transporte DER Areia LCB 1,9306%0 0,0168 2,47 }
transporte DER Tubo LCC 2288 : 0,6700 15,41 .
Corpo de BSTC o
1,50 Sem Bergo ¢/ 0
611400A | DER/PRC Armaggo Simples 46,28 142,77 1.217,19 1.406,24 223,49 143896 | 1.662,45 m 18,00 4.022,8 | 25.901, | 29.924, 0,93 %
2 28 10
PA-1
transporte DER Cimento CcC 37220%0 0,0081 2,15 }
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transporte DER Areia LCB 1,9306%0 0,0420 6,18 - ) ) B ;
20,00;
transporte DER Tubo LCC 200 1,6500 37,95 - 3 ) . }
- 0
556 BASE / SUB-BASE . 428:.687 64110.163 ;00338 34,25% 1.096.850,70
Regularizagdo
511100A | DER/PRC | compac.subleito 4,09 4,09 484 | 4.84 m2 | 15.58 | 75438, | 75.438, 2,36 %
100% PN ’ 644 |37 37
531000 DER Brita Graduada LCB 30,00; 2,4000 62,81 12,95 128,33 204,09 89,56 m3 | 2.337, | 209.388 | 354.693 | 564.082 | 17,61 %
2,00 151,71 241,27
97 ,59 43 ,02
Macadame Seco c/ N
531350 DER Bica Corrida 53,13 19,90 92,43 165,46 86,34 109,27 195,61 m3 | 2.337, | 201.860 | 255.469 | 457.330 | 14,28 %
97 ,33 ,98 31
transporte DER Rachao LCB 3288 ' 1,3500 35,33 - B 3 ) A )
transporte DER Bica corrida LCB 3288 ' 0,6800 17,80 - B 3 ) A )
0
551 | REVESTIMENTO ) S35258 | 12208 | 15390 | 4865% | 1 5s59.050.48
Imprimag&o com taxa
560100B | DER/PRC | Emulsdo EAI - taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,60 m2 | 15.58 | 9.351,8 9.351,8 0,29 %
: ~ RR-1C - 0,60 -
exclusive emulsdo 6,44 6 6
Fornecimento de 408.00
589190A | DER/PRC | emuls&o EAI - MAF iy 1,0000 342,83 3.681,06 4.023,89 405,29 ton 6.950,7 | 72.776, | 79.727, 2,49 %
o ;1,60 4.243,53 4.648,82 17,15
imprimacéo 2 54 26
Pintura de ligagao taxa
561100A | DER/PRC | com RR-1C- taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,41 m2 | 15.58 | 6.390,4 6.390,4 0,20 %
) ~ RR-1C - 0,41 -
exclusive emulsdo 644 |4 4
Fornecimento de 408.00
589420B | DER/PRC | emulséo RR-1C - MAF iy 1,0000 342,83 3.710,04 4.052,87 405,29 ton 3.157,2 | 33.317, | 36.474, 1,14 %
) A ;1,60 4.276,93 4.682,22 7,79
pintura de ligagao 1 28 49
CBUQ - Novos
tragos - TRAGO 6 - taxa
570000H | DER/PRC | FAIXA "C" - taxa CAP 0,0530 60,88 34,54 155,51 250,93 112,81 ton | 2.264, | 255487 | 416.353 | 671.841 | 20,98 %
CAP 183,84 296,65
(Quant. menor que 76 58 48 06
10.000 ton)
transporte | DER | Areia e | 229001 o954 16,82
;3,00
tansporte | DER | CalHiratadaC1 | ccc | 510V 1 00144 461
transporte DER Brita (usina) LCB %01% 0,8372 1,64
transporte DER Massa a quente LMQ 3288 : 1,0000 37,81
Fornecimento de
CAP - CBUQ 441,00 .
589000R | DER/PRC (Quantidade menor MAQ 0,00 1,0000 411,36 5.046,98 5.458,34 474,22 5.818.16 6.29238 ton |120,0 | 56.920, | 698.353 | 755.274 | 23,58 %
3 63 74 37
que 10.000 ton)
SERVIGOS DE 9
558 | yRBANIZAGAO 33'386' ‘;;'876’ 22'763’ 208% | 66.763,32
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98504 SINAPI 3,27 8,30 11,57 3,87 m2 | 4.880, | 18.886, | 47.876, | 66.763, 2,08 %
em placas 9,81 13,68 36 99 33 32

SINALIZAGAO DE

552 | tRANsITO

11.945, | 24.280, | 36.226, 1,13 %

83 32 15 36.226,15

Faixa de
Sinalizagao
Horizontal c/tinta
resina acrilica base
solvente- (0,034
m2/m2)

822000 DER 10,28 16,99 21,27 12,15 m2 (7320 |88944 |14.706, | 23.601, 0,74 %

20,09 32,24

Placa sinalizagéo

820000A | DER/PRC geijlgtg/Fa{_l-_ESEM 191,56 349,32 540,88 226,46 412,97 639,43 m2 400 | 90584 1.651,8 | 2.557,7 0,08 %

Suporte de madeira
821000 DER 3"x3" p/ placa 40,72 76,56 117,28 48,14
sinalizagdo

un 0,01 %

90,51 138,65 2,00 | 96,28 181,02 | 277,30

Placa sinalizagéo
refletiva-circulo
(0,1964 m2/ud) +
suporte METALICO

820000F | DER/PRC 107,34 407,35 514,69 126,90 un 1.216,9 0,04 %

481,57 608,47 2,00 253,80 | 963,14

Placa sinalizagéo
refletiva-losango
(0,2025 m2/ud) +
suporte METALICO

8200001 | DER/PRC 108,48 409,49 517,97 128,25 un 1.795,5 | 6.777,4 | 8.572,9 0,27 %

484,10 612,35 14,00

ENSAIOS

53 | tecNoLOGICOS

49.403, | 6.958,5 | 56.362, 1,76 %

1 2 2 56.362,23

(Os custos com
mobilizagao e
desmobilizagao de
equipe e
equipamentos
para a extragao de
amostras para os
ensaios
tecnoldgicos,
exceto da capa
asfaltica, serdo de
responsabilidade
da empresa
executora da
obra.)

Ensaio de Massa
Especifica - In Situ -
Método Frasco de
Areia (Grau de
Compactagéo) -
Terraplenagem

09.02.11 DAER 142,17 15,80 157,97 168,07 un 1.176,4

18,68 186,75 7,00

130,76 ;.307,2 0,04 %

Ensaio de Massa
Especifica - In Situ -
Método Frasco de
Areia (Grau de
Compactagao) -
Regularizagéo e

09.02.11B | DAER/PRC 142,17 15,80 167,97 168,07 un 4.369,8

18,68 186,75 485,68

26,00 3.855,5 0,15 %
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Compactagéo do
Subleito

Ensaio de Massa
Especifica - In Situ -
Método Frasco de
Areia (Grau de
Compactagéo) -
Sub-base

09.02.11C | DAER/PRC 142,17 15,80 167,97 168,07 un 3.025,2 3.361,5 0,10 %

18,00

18,68 186,75 336,24

Ensaio de Massa
Especifica - In Situ -
Método Frasco de
Areia (Grau de
Compactagao) -
Base

09.02.11D | DAER/PRC 142,17 15,80 167,97 168,07 un 3.025,2 3.361,5 0,10 %

18,00

18,68 186,75 336,24

Ensaio de
09.02.01 DAER Granulometria do 146,60 16,28 162,88 173,31
Agregado da Base

un 1.733,1 1.925,6 0,06 %

19,25 192,56

10,00 192,50

Ensaio de Controle
de Taxa de

74022127 SINAPI Aplicagio de 92,22 2312 115,34 109,02
Ligante Betuminoso

un 5.669,0 | 1.421,1 |7.090,2 0,22 %

27,33 136,35 52,00

Ensaio de
Percentagem de
Betume - Misturas
Betuminosas

09.04.04 DAER 174,13 19,34 193,47 205,86 un 5.352,3 5.946,7 0,19 %

26,00

22,86 228,72 594,36

Ensaio de Controle
do Grau de
74022/53 SINAPI Compactagio da 118,51 29,78 148,29 140,10

Mistura Asfaltica

un 3.642,6

26,00

915,46 2.558,0 0,14 %

35,21 175,31

Ensaio de
Densidade do
Material
Betuminoso

09.05.02 DAER 47,69 5,31 53,00 56,38 un 1.465,8 1.629,1 0,05 %

6,28 62,66

26,00 163,28

Ensaio de tracao
por compressao
diametral - misturas
betuminosas

09.04.03 DAER 93,30 15,80 109,10 110,30 un 2.867,8 3.353,4 0,10 %

18,68 128,98

26,00 485,68

Extragéo de corpo
de prova de
concreto asfaltico
com sonda rotativa

09.04.01 DAER 96,96 10,77 107,73 114,63 un 2.980,3 3.311,3 0,10 %

12,73 127,36

26,00 330,98

Mobilizagéo e
desmobilizagao de
equipamento e
equipe para
extragdo de corpos
09.01.18 DAER de prova da capa 5.961,65 662,40 6.624,05 7.047,86
asfaltica - (para
cada 25 extragBes
de CP’s
corresponde a 1
mobilizagéo)

783,00 7.830.95 gb 2,00 14.095, | 1.566,1 | 15.661, 0,49 %
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TOTAL
MAO
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE DE TOTAL
NA LEI N° 14,133/ 2021 OBRA + DE
TRANS | MATER PRECO
P. 1AIS GLOBAL
33,63% | 66,37%
Data Base da aprovagao do Orgamento
(Decreto 10.086/22 do Parana, que 1.077.1 | 2.125.6 3.202.852.35
regulamenta a Lei 14.133/21): 7/11/2025 59,54 92,81 e
TOTAL
DO
PAVIME 906.137 | 1.834.0 | 2.740.1 85,55%
NTO (1- 10 53,49 90,59
2-4-5-6)
TOTAL
DE 0
DRENAG 32.785, 21152.524 33)3.310 9,47%
EM (3) ! !
TOTAL
DE
URBANI
SMOE 30.832, | 72.156, | 102.989 3,22%
SINALIZ 82 65 A7
AGAO (7-
8)
TOTAL
DE
ILUMINA
GAO -
PUBLICA
(9)
TOTAL
DE
SEVICOS
DIVERS )
0s (10)
TOTAL
DE
ENSAIO
S 49.403, | 6.958,5 | 56.362, 1,76%
TECNOL Il 2 23
0GICoS
()]
AREA cusTo
TOTA DA
L DO | 15.098, OBRA: 212,13 Im2
PROJ | 40 R$Im2.
ETO
(m2):
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ANEXO 7 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

GRUPO | SERVICOS N NUMERO DE MEDIGOES / ETAPAS (%) N°DE |  TOTAL %S/
ITEM ok| 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS | ITEM(RS) | TOTAL
Informar o
nimero de DIAS
docada | 180|  0 30 30 30 30 30
MEDICAO:
Data Inicio 1MB6 | 11426 | 1265126 | 12%626 | 137026 | 1308126
Data Fim 104026 | 11506 | 116126 | 1226 | 128126 | 1209026
SERVICOS
1 PRELIMINARES % | 100,00 ! 3.564,28 | 0,00
2 TERRAPLENAGEM % | 10000 1 8071643 | 0.3
3 DRENAGEM % 100,00 1 30331006 | 0.09
4 BASE / SUB-BASE % 5344 46,56 2| 109685070 | 0.3
5 REVESTIMENTO % 50,01 49,99 2| 155905048 | 0.9
MEIO-FIO E
6 SARJETA % .
7 SERVICOS DE URBANIZACAO % 50,00 50,00 2 6676332 | 002
8 SINALIZAGAO DE TRANSITO % 100,00 1 3622645 | 001
9 ILUMINAGAO PUBLICA % )




-

-

.
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10 SERVICOS DIVERSOS % )
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS % | 927 2323 3759 2991 4 5636223 | 002
TOTAIS 320285235 | 1,00
ITEM SERVICOS FONTES N°DE | TOTAL %S/
RS | 1 2 3 4 5 6 ETAPAS | ITEM ITEM
- 0
T SERVICOS TESOURO RS | 35042 |- ) ] 1 | gs0a28 0.11%
PRELIMINARES
1c CONTRAPARTIDA | RS | ] ] . ) ]
al TESOURO RS 1 80.716,13 | - . - . T lsor1613 2,52%
TERRAPLENAGEM
2C CONTRAPARTIDA | RS | ] ] . ) ]
3T TESOURO RS | 303.310,06 | - - . T 130331006 947%
DRENAGEM
3C CONTRAPARTIDA | RS | ) ) . ) )
4T TESOURO RS | . 586.146,73 | 510.703 97 . 2 |400685070 | 3425%
BASE / SUB-BASE
4c CONTRAPARTIDA | RS | ) ) . ) )
- TESOURO RS | . . 77960786 | 779.45162 | - . 2 | 155005048 | 4868%
REVESTIMENTO
5C CONTRAPARTIDA | RS | ) ) . ) )
6T TESOURO R§ .
MEIO-FIO E - - - - -
SARJETA
6C CONTRAPARTIDA | RS | ] ] . ) )
0,
T SERVICOSDE | Fo0URO RS | . . 3338166 | 33.381,66 . 2 16676332 2,08%
URBANIZAGAO
7C CONTRAPARTIDA | RS | ] ] . ) )
SINALIZACAO DE
87 TRANSITO TESOURO RS | . . - 36.226,15 | - 1 1362215 1.13%
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8C CONTRAPARTIDA | RS | ) ) . )
oT ] TESOURO RS .
ILUMINAGAO - - - -
PUBLICA
oC CONTRAPARTIDA | RS | ) ) . ]
10T TESOURO RS .
SERVICOS - - - -
DIVERSOS
10C CONTRAPARTIDA | RS | ) ) . ]
0,
" ENSAIOS TESOURO RS | 500073 |- 1300527 | 21.18426 | 16.859,97 56.362,23 1,76%
TECNOLOGICOS
1c CONTRAPARTIDA | RS | ] ] . )
0,
T TOTAIS TESOURO RS | 80.503,14 | 303.310,06 | 599.242,00 | 1.344.877.75 | 829.693.25 | 36.226.15 320285235 | 100:00%
c CONTRAPARTIDA | RS | ] ] . )
FATURAMENTO
0,
MENSAL RS | 80.503,14 | 303.310,06 | 599.242,00 | 1.344.877.75 | 829.693.25 | 36.226.15 320285235 | 100:00%
PREVISTO
MENSAL
PARCIAL . \ \ . . \ .
iyt RS | 270% |  947%| 1871%|  4199% | 2590% | 1.13% 30285235 | 100.00%
%
MENSAL
ACUMULADO R$ | 279%| 1226%| 3097%|  7296%| 9887%]| 100,00% oK oK

PREVISTO EM
%
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ANEXO 8 - TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIll, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).

1.1 Contratag¢éo da prestagéo de servigos para execucéo de pawmentagao asfaltica com C.B.U.Q., para atender as necessidades do Departamento de Viagéo e
Servigos Urbanos conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 Os servigos irdo atender a demanda na solugédo de problemas de infraestrutura da localidade, garantindo aos municipes a oportunidade de uma melhor
locomog&o e seguranga. A manutengao da pavimentagéo ira proporcionar uma melhor trafegabilidade dos veiculos de transporte motorizados ou ndo, como
por exemplo, carros e bicicletas.

Os trechos propostos das intervengdes possuem a extenséo de aproximadamente 2.440,18 lineares de execucdo de pavimento com uma area de 15.098,40
m2, incluindo acessos.

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima mencionadas, se dara por meio de licitagdo, na modalidade de
Concorréncia Publica, menor prego global, executada pelo regime de empreitada por prego unitario

1.3 O objeto desta contratagao ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 2021.

1.4 Os servigos deverao ser executados no periodo de 180 dias (Execugao) a partir da ordem de servigo. Os bens, objeto desta licitagao, deverao ser executados
de acordo com as solicitagdes, pelo periodo de 240 dias (Vigéncia), na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021.

1.5 O custo estimado total da contratagdo é de R$ 3.202.852,35 (trés milhdes, duzentos e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos),
conforme custos unitarios apostos no Or¢camento, anexo ao processo licitatério.

2 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 6°, inciso XXIIl, alinea ‘b’, da Lei n° 14.133/2021).
2.1 A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, Anexo |.

3 DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO (art. 6°, inciso XXIll,
alinea ‘c’, e art. 40, §1°, inciso I, da Lei n° 14.133/2021).
3.1 A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, Anexo |.

4 REQUISITOS DA CONTRATAGADO (art. 6°, XXIlI, alinea ‘d’, da Lei n° 14.133/21
4.1 A contratagéo devera observar 0s seguintes requisitos:
- A empresa contratada devera ter em sua equipe técnica trabalhadores qualificados para as atividades a serem realizadas, equipamentos que atendam as
necessidades, conforme detalhado na planilha de servigos.

5 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘h’, da Lei n° 14.133/2021)
5.1 Aempresa sera selecionada por meio da realizagdo de procedimento de Concorréncia com fundamento na hipétese do art. 75, inciso lll, da Lei n® 14.133/2021
5.2 Habilitagoes fiscal, social e trabalhista:
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Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Declaragao de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre € ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigéo;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativo aoc domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacéo
de certiddo ou declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislagio
de regéncia.

5.3 Qualificagdo Técnica

5.3.1
5.3.11
5.3.1.2

A empresa deve apresentar capacidade técnica profissional, com a apresentacéo de:
Declaragao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugéo da Obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
Apresentacéo de vinculagdo entre o responsavel técnico definido no item anterior, com a empresa. Tal comprovagao pode ser feita das seguintes formas:

5.3.1.2.01 Carteira de trabalho;
5.3.1.2.02 Contrato social;
5.3.1.2.03 Contrato de prestacao de servigos;

5.3.1.3

532

Apresentar “Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT” do responsavel técnico indicado pela empresa no item 5.3.1.1, emitido pelo
“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU”, de execug¢éo de, no minimo, obra
com semelhante complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratagao, contendo, no
minimo, 50% da metragem quadrada do objeto da licitagao.

6 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11 — Departamento de Viag&o e Servigos Urbanos

11.01 — Divisao de Servigos Rodoviarios
26.782.0023.1.011 — Pavimentac&o de Estradas Vicinais



MUNICIPIO, DE

MARIOPOLIS

44.90.51.00.00.00 - Obras € Instalagdes
Despesa Reduzida: 1711 — Ruas, Logradouros e Estradas Rurais.



