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MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DA OBRA.

1. OBJETO.

Este Caderno de Encargos e Especificacdes compreende um conjunto de discriminagoes
técnicas, critérios, condigdes e procedimentos estabelecidos para a constru¢cdo da Unidade de

Saude da Familia- USF padréo 1.

SUGESTAO DE IMPLANTACAO
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Figura 1- Sugestao de implantagédo
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2. DEFINIGCOES

a) CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS.

Conjunto de especificagdes, critérios, condi¢gdes e procedimentos técnicos estabelecidos

pelo Contratante para a contratagao, execugao, fiscalizagdo e controle de obras ou servigos.

b) CONTRATADA

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislagédo em vigor, para execugao

da obra ou servigo.

c) REGISTRO DE OCORRENCIAS

S&o todos os documentos gerados entre o Contratante e a Contratada, como atas de
reunido, diario de obra, correio eletronico, informacdes e oficios entre outros, que subsidiam e
comprovam a coordenagao do objeto pela Fiscalizagdo em conjunto com a executante, além de

fatos, observagdes e comunicacgdes relevantes ao andamento do servico.

d) DISCRIMINAGAO TECNICA

Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execucdo a serem empregados na

obra ou servigo.

e) DISPOSICOES GERAIS

Conjunto de normas, instrucdes e procedimentos técnicos para a licitagao, contratacao e
fiscalizacdo de obras ou servicos.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos do
edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissodes, as
quais nao poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

Possiveis indefinigcdes, omissdes, falhas ou incorrecbes dos projetos ora fornecidos nao
poderdao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servicos extras” e/ou alterar a
composi¢ao de pregos unitarios. Considerar se 8 0 CONTRATADO como altamente especializado
nos servigcos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementacdes e acessérios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagbes, maquinas,

equipamentos e aparelhos.
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Os materiais a serem empregados, as obras e os servigos a serem executados deverao
obedecer rigorosamente:

1. as normas e especificacdes constantes deste caderno;

2. as normas da ABNT;

3. as disposicdes legais da Unido, do Governo Estadual e do Municipio onde sera
realizada a obra;
aos regulamentos das empresas concessionarias;
as prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;
as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

as praticas SEAP — Projetos, execugédo e manutencgao;

© ©®© N o O b~

Para elaboracdo das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos os manuais e

recomendagdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgao Sustentavel).

Os casos ndo abordados seréo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o
padrao de qualidade previsto para a obra em questéao.

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execugao dos projetos e as
especificagbes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da planilha
orgamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre os de
maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecer&o as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos
sem autorizag&o expressa da FISCALIZACAO.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por ele
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser retirados com
autorizagao formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverao ser comprovadamente de
primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrbes especificados e as normas da ABNT,
devendo ser submetidos a aprovagéo da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao n&o
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem
o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por

normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.
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A similaridade indicada é em relagao ao atendimento aos requisitos e critérios minimos
de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos Vvisuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentagao do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto,
laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratérios conceituados, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacgao de informacéo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade
ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar
ou utilizar, para comprovagdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificagbes serédo
providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para o CONTRATANTE e executados por
laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras seréo
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a facultar,
a qualquer tempo, a verificagao de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja
empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com as
normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na
obra deverao ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentavel, devidamente
cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificacdo de instituicbes reconhecidas pelo
mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras, toretes, postes nao imunizados,
escoramentos, palanques rolicos, dormentes, estacas e mourdes, férmas, achas e lascas,
pranchdes desdobrados com motosserra e madeira serrada sob qualquer forma, fagueada ou em
[&minas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra dos
subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO solicitar, discriminando
produto e quantidade em metros cubicos, bem assim o numero do Documento de Origem
Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e

subprodutos florestais, relativos a respectiva operacao de venda.
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Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservagao € o uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificagcao de
produtos com certificagcdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem compativeis com
o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados durante a obra, portanto,
deverdo possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido pelo
Decreto Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, é um produto desenvolvido e
concedido pelo Programa Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica, coordenado pelo
Ministério de Minas e Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas
Brasileiras S.A — Eletrobras.

Os materiais que ndo atenderem as especificagbes ndo poderdo ser estocados no
canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os dispositivos de
protecéo contra incéndios determinados pelos 6rgaos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente
para que as suas operacgdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operacoes de transporte ao longo de qualquer via publica
serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocgao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido
pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o pagamento realizado em
item especifico da planilha orgcamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servicos,
pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissdo de energia elétrica,
adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de
utiidade publica, nas areas do CISAB ZONA DA MATA e adjacentes, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando as conforme
seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operacoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando as
conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruigdo ou danificagdo das demais obras em construcdo até sua definitiva

aceitagao.
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As normas de segurangca constantes destas especificacdes nao desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢des legais, federais e estaduais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamagdes movidos, por pessoas
fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizacado
de materiais inaceitaveis na execugao dos servicos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, publico
ou privado, adjacente ao terreno do local da obra.

Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, a¢des por perdas ou danos e
indenizagbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdao de sua inteira
responsabilidade, n&do cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupcbes nas vias publicas de acesso ao terreno do local da obra Serao
escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as
solicitagbes com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do local da obra qualquer
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas — pavimentos,
pontes, viadutos, canalizagbes ou outras instalacdes, devera comunicar o fato & FISCALIZACAO,
informando-a também das providéncias que pretende adotar para a protegao e o eventual reforgo
das obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela efetivagdo de todas as
providéncias necessarias junto a orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades
privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a execucao
da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrucdes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades
necessarias a execucao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro da equipe
técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre

acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
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estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugao dos servigos
contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execugao de servigos (entre
7h e 18h) deveréo ser precedidas de autorizacdo expressa da FISCALIZACAO, registrada no
Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos sempre

que:
e assim estiver previsto e determinado no Contrato;
» for necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e
de acordo com o projeto;
* houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos trabalhos na
forma prevista no Contrato;
* houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZAQAQ, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e
* aFISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.
O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas condigbes do
Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria
obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos
(entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de material particulado nos acessos ao
canteiro.

As instalagdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgcdes desalinhadas, desleixo, barracdes que ndo inspirem seguranga e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento Nacional
de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo os & aprovacéo da
FISCALIZACAO.

Os desenhos de execucgao adicionais, se necessarios, poderao ser entregues por partes,

de acordo com as prioridades e em fungao do cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas
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devolvida ao CONTRATADO apés anadlise. Os servigos contidos nestes desenhos n&o poderao
ser iniciados sem aprovagao formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificagcbes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar
mao-de-obra habil e idbnea, agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatorio as obras,
bem como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusédo da obra
no prazo fixado.

A FISCALIZACAO n#o aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanega no canteiro fora dos
horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugcdo de seus servigos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagdo para tais
deslocamentos e modificacoes.

Nao poderdo ser realizados na obra processos industrias que empreguem produtos ou
produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos sdlidos, liquidos, pulverulentos ou
gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incébmodo a obra ou a vizinhancga.

Sao inaceitaveis na obra:

a decapagem ou limpeza quimica de metais;
b qualquer processo de eletrodeposi¢cao quimica;

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderdo ser
empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento
acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra, apontado pela

FISCALIZACAO, nZo acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam decorrentes de
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transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza,
aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da
FISCALIZACAO relativas & instalagéo, colocacdo, emprego ou utilizacdo de equipamentos de
protecao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverao
estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao de obra (inclusive 0os encargos sociais), 0s insumos, todos os tipos de transporte
e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusdo e a manutencéo das obras, sejam
eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdao estar embutidos nos
respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execugao dos servicos. Nenhum pagamento
adicional sera efetuado em remuneragao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo necessarios, suficientes e
adequados a execugao dos servigos para a realizacdo do objeto, os quais devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera
qualquer pleito de alteragdo dos valores contratados pela substituicdo de meétodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

As composi¢des de custos unitarios elaboradas pelo CONTRATANTE sao instrumentos
para a elaboragdo do orgamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composi¢cées de
custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessario
para a conclusao do servigo de acordo com a especificagao técnica. Nao podera haver nenhum
pleito de alteracdo de valores do CONTRATADO em funcéo das composi¢cbes apresentadas pelo
CONTRATANTE.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugdo, devendo a
FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagdo no dia de
inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execugéo do objeto. A partir desse prazo poderao ser

aplicadas as sangdes previstas no Edital.
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As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacdo de veiculos,
entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria seréo
sempre consideradas como incluidas no custo de administracao central do CONTRATADO e nao
devem, portanto, constar nas composi¢des de precos de servigos.

De acordo com as condi¢des do Edital, serao incorporadas nos precos dos servigos, além
das despesas com fornecimento dos materiais € da mao-de-obra essenciais a execugdo dos

servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagéo ou utilizagéo de:

- ferramentas manuais, elétricas ou nao;

+ ferramentas de corte e/ou desbaste;

* andaimes, exceto fachadeiros;

e escoramentos;

e outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo

préprio na Planilha Orgamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas ou
desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive m&o-de-obra.

Havera entregas parciais do objeto da licitagdo conforme especificado no Edital. O
cronograma a ser apresentado pelo CONTRATADO devera indicar esses marcos contratuais de
liberagao das areas discriminadas no referido anexo. Os prazos para cada entrega estao definidos
no Edital e ndo poderao ser modificados. O atraso na entrega parcial podera ensejar sangdes
conforme item especifico.

Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forga de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no que
couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados para continuagcao da

execugao do objeto da licitagao.

f) ESPECIFICAGOES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢des ou requisitos exigiveis para
matérias-primas, produtos semiacabados, elementos de construgdo, materiais ou produtos

industriais semiacabados.

g) FISCALIZAGAO

Atividade de acompanhamento sistematico da obra ou servico de Engenharia e
Arquitetura, verificando o cumprimento das disposi¢cdes contratuais em todos os seus aspectos

pela Contratante.
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h) INSTRUGAO TECNICAS

Conjunto de indicagdes para se tratar e levar a termo um servigo técnico de Engenharia e
Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos e

Especificagcbes Técnicas.

i) MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivaléncia de componentes da edificagcdo sera fundamentada em certificados de
testes e ensaios realizados por laboratérios idoneos, aceitos pelo Contratante e adotando-se os
seguintes critérios:

» Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica funcéo

e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera
realizado mediante analise por parte da Fiscalizagdo e autorizagdo por meio de Diario
de Obras com sua devida formalizacao através de aditivo contratual se for o caso.

e Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica
funcdo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O
ajuste sera realizado mediante analise por parte da Fiscalizagdo e autorizacdo por
meio de Diario de Obras com sua devida formalizacdo através de aditivo contratual
obrigatoriamente.

» Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucao foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execugao
dos servigos e/ou obras. O ajuste sera realizado mediante analise por parte da
Fiscalizagao e autorizagdo por meio de Diario de Obras com sua devida formalizagao

através de aditivo contratual obrigatoriamente.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos
projetos e deste memorial. Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada a
manifestacdo da Fiscalizagcdo, e bem assim a aprovagao dos arquitetos e engenheiros autores dos
projetos.

A substituicido de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que
seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens

qualidade, resisténcia e aspecto.
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j) MEDIGAO DE SERVIGOS

Apuracédo dos quantitativos e valores realizados nas obras ou servigos, com base em
critérios previamente definidos neste caderno de encargos e especificagbes técnicas. Casos
omissos serdo definidos com base nas orientagdes emanadas pelo Tribunal de Contas da Unido

ou por sistemas técnicos oficiais.

k) APROVAGAO DE PROJETOS

Em caso de necessidade de revalidagdo da aprovagdo dos projetos, esta sera de
responsabilidade do CONTRATADO.

I) TRANSPORTE E ALIMENTAGAO DE PESSOAL

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de
operarios, serao de responsabilidade do CONTRATADO e deverao estar incluidos nos encargos

sociais.

m) DETALHAMENTO COMPLEMENTAR

Qualquer detalhamento complementar sera elaborado pelo CONTRATADO, com o

acompanhamento da empresa projetista/Fiscalizacao.

n) ARREMATES FINAIS

Apods a conclusao dos servicos de limpeza, o CONTRATADO se obrigara a executar

todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagao.

0) METROLOGIA E NORMALIZAGAO

Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos
servicos e obras propostos deverao estar expressas nas unidades do Sistema Internacional de
Unidades - Sl, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolugdo n® 12 de 1988 do
Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial - CONMETRO, de uso
obrigatoério em todo o Territério Nacional.

Deverao ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, as portarias ministeriais e interministeriais € as normas das agéncias
reguladoras nos devidos servigos executados e na definigdo dos insumos, assim como as normas
aceitas e aprovadas em ambito internacional quando as normas nacionais nao contemplam as
especificagdes e servicos propostos, tais como as publicacdes elaboradas pela TIA/EIA
(TelecommunicationsindustryAssociation / Electronic Industries Association), pela SO
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(InternationalOrganization for Standardization), pela BICSI (Buildinglndustry Consulting Service
International), pela CCITT (Comité ConsultatifinternationalTéléphoniqueetTélégraphique); pela FM
(Factory Mutual); pela IEC (InternationalElectrotechnicalCode); pela IEEE
(InstituteofElectricalandElectronicsEngineers); pela NEC (NationalElectricalCode); pela NEMA
(NationalElectricalManufacturersAssociation); pela NFPA (NationalFireProtectionAssociation); pela
UL (UnderwritersLaboratories); pela ASHRAE (American SocietyofHeating, Refrigeratingand Air-
conditioningEngineers); pela AMCA (Air MovementandControlAssociationinternational); pela AlSI
(American Iron and Steel Institute); pela ANSI (American National Standards Institute); pela ASTM
- American Society for TestingandMaterialsinternational); e pela SMACNA (Sheet Metal and Air
ConditioningContractors’ NationalAssociation).

Além disso, deverdo ser respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela
Portaria n® 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevengao de Riscos Ambientais) e NR-18 (Condigdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo).

Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificagcbes
Técnicas, cddigos, normas, desenhos etc., prevalecera o critério mais rigoroso, de melhor
qualidade e eficacia, sendo que as questbes remanescentes deverdo ser apresentadas a
Fiscalizagao, para aprovagéo por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricagdo de
componentes das instalagdes ou sistema.

As adequacdes dos desenhos, que sejam necessarias, deverdo ser comunicadas a
fiscalizacdo para avaliagdo em conjunto com o autor do projeto.

A Contratada devera providenciar toda e qualquer documentagao necessaria a execugao
dos servigos contratados.

Acatara, prontamente, as exigéncias e observagdes da fiscalizacdo, baseadas nas
especificagdes, projetos e regras técnicas.

Realizara, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de instalagbes
ou materiais, apresentando os resultados a fiscalizagao.

Responsabilizar-se-a por todas as providéncias necessarias as ligagdes provisorias e
definitivas, dos pontos de energia elétrica, de agua e de telefonia, bem como despesas referentes
a seus consumos mensais, enquanto ocorrer 0s servigos pertinentes a obra.

Durante todo o periodo de obra e até o recebimento definitivo, o Contratado devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucido de eventuais duvidas detectadas nos
projetos complementares de engenharia, bem como as surgidas neste periodo, independente de

sua responsabilidade civil.
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Devera ser providenciada, pela Contratada, baixas da ART de todos os envolvidos, junto
ao CREA, em cuja jurisdicdo for exercida a atividade, entregando a Fiscalizagdo toda a
documentacéo referente a essas providéncias.

Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da Contratada, até o limite estabelecido no
edital de licitacdo. Servicos extras com 6nus para o Contratante somente poderao ser executados,
se autorizados expressamente pela autoridade competente.

A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa realizacdo e eficiéncia dos
servigos que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas,
Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos eventualmente
decorrentes da realizacio dos trabalhos.

A Contratada também assumira a integral responsabilidade e garantia pela execugao de
qualquer modificacdo, ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e aceitos
pelo Contratante, incluindo eventuais conseqliéncias advindas destas modificacbes nos servigos

seguintes.

3. FASES DE OBRAS

M PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagcoes, determinando ou nao
alteragao de custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizagdo da Contratante (por meio
da Fiscalizacao).

Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas e nao
incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execug¢ao dos servicos de
forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as
especificagbes, a Fiscalizacdo devera ser consultada, a fim de definir qual a posicdo a ser
adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensbes em escala,

prevalecerao as primeiras, sempre precedendo consulta a Fiscalizago.

M PROGRAMAGAO.

O prazo total da obra esta previsto com base na realizagdo dos trabalhos em horario

comercial, de segunda a sexta-feira, sendo seu inicio determinado a partir da data de vigéncia do
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contrato publicado em Diario Oficial da Unido dispensada, neste caso, a emissdo de Ordem de
Servico.

Apés a adjudicagao do licitante vencedor e 5 (cinco) dias anterior a data de execugéo dos
servigos, a Contratada devera providenciar a listagem de todos os operarios e pessoal técnico
(com nome completo, RG, CPF e home da mée) e veiculos (numero da placa) que terdo acesso
as dependéncias da Contratante, se possivel durante todo o periodo de vigéncia/prazo da obra;
os referidos dados deveréo ser entregues ao responsavel pela administracdo da unidade local da
obra e a Fiscalizagao.

A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessario e
aprovado pela Fiscalizacdo, devera estar previsto em termos de mobilizacdo de equipe e
equipamentos, quando os trabalhos a serem executados exigirem tal postura.

Para execugao dos trabalhos fora do horario comercial, quando necessario e aprovado
pela Fiscalizagcao, a Contratada devera relacionar o nome de seus funcionarios, como acima
descrito, e repassa-los a Fiscalizagao até as 15 horas do dia anterior a realizagdo dos servigos,
para obtencao de autorizagao.

Cabera a Contratada a responsabilidade de estabelecer os contatos com o Contratante
para dar inicio aos trabalhos.

A Contratada devera elaborar projeto para instalagédo do canteiro de obras, o qual devera
ser apresentado a Fiscalizag&o, no prazo de 15 dias antecedentes ao inicio das atividades; além
disso, responsabilizar-se-a pela sua implantacdo, operagcdo e manutengcdo, com as devidas
condi¢des de trabalho, higiene e seguranca, devendo desmontar todo o aparato empregado e
recompor as areas utilizadas quando da entrega da obra. Diante disso, a localizagdo das
instalagdes provisodrias (nelas incluidos, quando necessario, barracdes, sanitarios, contéineres em
geral, almoxarifados, placas de identificagdo de obra etc.) obedecera a programacao a ser
aprovada pela Fiscalizagao do Contratante.

A Contratada devera apresentar ao Contratante (por meio da Fiscalizagdo), a cada
medi¢do e sempre que solicitado, o programa de produgao por etapa e produgéo progressiva dos
trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de cada servigo, de modo a se conhecer a

perfeita situacdo do Cronograma.

M FISCALIZAGAO DO CONTRATANTE.

A Fiscalizacdo sera exercida por profissionais, Engenheiros e/ou Arquitetos, designada

pelo Contratante, a qual sera investida de plenos poderes para:

a) solicitar da Contratada a substituicdo, no prazo de 24 horas, de qualquer

profissional ou operario que embarace a sua fiscalizagao;
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b) rejeitar servicos defeituosos ou materiais que n&o satisfacam as obras
contratadas, obrigando-se a Contratada a refazer os servicos ou substituir os
materiais, sem 6nus para o Contratante e sem alteragdo do Cronograma
(ocorrendo tal hipotese, a Contratada devera tomar as providéncias que se

fizerem necessarias dentro do prazo de 48 horas da identificagdo do problema);
c) sustar qualquer servico que n&o seja executado de acordo com a melhor técnica,

sem que este tenha direito a qualquer indenizagéo.
d) solicitar projetos, copias de documentos etc. relativos as obras ou servicos.

A acado ou omissao total ou parcial da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada de sua

responsabilidade pela execugao das obras, servigos e instalagbes contratadas.

¥ MEDIGAO DE SERVIGO.

A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, correspondera uma
afericao das obras ou servigos executados.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitagdo, estiverem
executados em sua totalidade.

Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, o cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real
andamento esperado dos servicos. Quando de etapas ndo concluidas, sera pago apenas servigos
executados devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

Ao completar 30 (trinta) dias de execugdo dos servigos sera executada a 12 medigéo, e
assim sucessivamente até o término da obra.

A Contratada devera apresentar, via correio eletrbnico, sua proposta de medicdo de
servigos por meio de planilha (cujo modelo sera oportunamente encaminhado pelo Contratante), a
qual contera: colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais, e percentual de cada
item e subitem da planilha orgamentéaria, acompanhado necessariamente de memdéria de calculo
que indique nesta os trechos levantados, para a melhor compreensao das quantidades apontadas
em planilha. A Contratada apresentara a Fiscalizagdo, no minimo 5 (cinco) dias antes da data da
medicdo para avaliacdo dos servigcos com posterior verificagdo no local pela Fiscalizagdo que a
atestara.

A Contratada devera apontar em planilha de medicdo os servigos (material + mao-de-
obra) efetivamente concluidos até a data da medicdo, ndo sendo aprovados pela Fiscalizagao
servicos executados de forma incompleta, tampouco a alegagcdo de material simplesmente

adquirido por meio de nota fiscal ou posto obra.
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Somente apds o atesto da Fiscalizagdo podera a Contratada emitir Nota Fiscal (NF), que
devera ser acompanhada, da planilha de medi¢cao de servigos e meméria de calculo, dos demais
documentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de Garantia por

Tempo de Servigo (FGTS), documentos estes que também deverao ser entregues a Fiscalizagao.

M REGISTRO DE OCORRENCIAS.

Devera ser instituido um livro Diario de Obra, ou Registro de Ocorréncias, ou Livro de
Ocorréncias, que devera possuir termo de abertura e paginas numeradas em 3 (trés) vias, sendo
2 (duas) destacaveis.

O Diario de Obra sera apresentado ao Contratante no primeiro dia de vigéncia do
contrato e manter-se-a no local da obra até o seu término.

A comunicacdo entre a Contratada e a Fiscalizacdo devera ser feita através do Diario de
Obra, e por solicitagdes por escrito, quando da necessidade de urgéncias no pedido.

Além do preenchimento normal dos campos, a Contratada devera registrar, diariamente,
0 numero e a qualificacdo dos operarios em servico, entrada e saida de materiais e equipamentos,
condicOes climaticas que possam interferir no andamento dos servicos e uma descrigdo sucinta
dos mesmos, assim como outros fatos passiveis de registro (acidentes de trabalho, por exemplo).

Todas as folhas serdo vistadas pela Fiscalizacdo, que, na conclusdo de cada fase de
obra, destacara uma das vias para controle do Contratante.

Devera ser apresentada na portaria da unidade notas fiscais de simples remessa de
todos os equipamentos e materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da mesma.

O caderno completo, apds o término da obra, sera entregue formalmente ao Contratante.

M ELEMENTOS DE SEGURANGCA DO TRABALHO.

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, respeitando-se, inclusive, o dispositivo
que proibe a ligacao de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela Contratada, de acordo com o seu plano de construgdo, em perfeito estado,
prontas para o uso e atendendo aos graus de seguranga exigidos para cada caso.

Serdo obedecidas todas as recomendacgdes, com relacdo a Medicina, Saude e
Seguranca do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria
nuamero 3214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06 de
julho de 1978, do Ministério do Trabalho, e pela portaria nimero 04, de 04 de julho de 1995,
publicada no DOU de 07 de julho de 1995.
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M EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA - EPC

Em todos os itens da obra deverado ser fornecidos e instalados pela Contratada os
Equipamentos de Protecao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas
da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais

dispositivos de seguranca.

M EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL — EPI.

Deverao ser fornecidos pela Contratada, aos seus funcionarios e/ou subcontratados,
todos os Equipamentos de Protecao Individual necessarios e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°® 3214

do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos legais de seguranca.

M OUTRAS DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA.

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da Contratada:

Alojamentos e estadia;

Plataformas internas necessarias para a execugao dos servicos;
Transporte de materiais e equipamentos;

Transporte de pessoal administrativo e técnico; e

Vigilancia do Canteiro de Obras.

O 0O T O
N N N N N

D

M SUSPENSAO DO TRABALHO POR MOTIVO DE SEGURANCA.

A Fiscalizagdo podera suspender qualquer servigo no qual se evidencie risco iminente,
ameacgando a seguranca de pessoas (usuarios, funcionarios ou transeuntes), equipamentos e/ou
o patriménio da contratante.

As suspensdes dos servigos motivadas por condicdes de inseguranca, e
consequentemente, a inobservancia das normas, instrugdes e regulamentos aqui citados, nao
exime a Contratada das obrigacdes e penalidades das clausulas contratuais referentes a prazos e

multas.

M RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos cabera a Contratada
apresentar comunicagado escrita (inicialmente via fac-simile e, posteriormente, protocolando tal
correspondéncia na unidade local da obra) informando o término das obras e/ou servigos,
cabendo a Fiscalizagao, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagao dos servigos executados,
apoés o qual sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, que caracterizara a aceitacao

provisoria de todas as instalacbes e sistemas executados, também vinculado a conclusdo de
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todos os testes de campo e da entrega dos Manuais de Manutencao e Conservagao e Instrugbes
de Operacgao e Uso. O Termo de Recebimento Provisorio devera ser entregue em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalizagdo, apds terem sido realizadas todas as
medi¢cdes e apropriacdes referentes a acréscimos, supressoes e modificagoes.

A inspecado minuciosa de toda a construcdo devera ser efetuada pelos profissionais
responsaveis pelas obras da Contratada e pelo Contratante, acompanhados do mestre ou
encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem
necessarios. Em consequéncia desta verificagao, terdo de ser executados todos os servigos de
revisdo levantados.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizacdo n&o atestar a ultima
medicdo de servi¢os, até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

A entrega do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em
vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002).

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigcos contratados sera lavrado em
até 90 (noventa) dias apods a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, referido no paragrafo
anterior, por comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade competente, e
se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da Fiscalizacdo, referentes a defeitos ou
imperfeicbes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigcos
executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou contratagdes de equipamentos, e prestadores de servigos empregados

na execucgao do contrato.

M OPERAGAO ASSISTIDA

A partir da data do Termo de Recebimento Provisério, comeca a fase da Operagao
Assistida, por um periodo de 30 dias, na qual a Contratada devera providenciar o atendimento de
todas as pendéncias contidas no relatério de pendéncias e de quaisquer outras que por ventura
possam surgir.

A Contratada efetuara, na presenca da Contratante, a Operagao Assistida de todos os
equipamentos, instalagdes e sistemas, no sentido de avaliar seus desempenhos e de seus
componentes, como também simular todas as condi¢des de falhas, verificando inclusive a atuacao

dos eventuais sistemas de emergéncias.
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A Contratada providenciara todos os materiais, equipamentos e acessoérios necessarios a
conducgao da Operacéo Assistida.

Caso, por razbes quaisquer, ndo existam condicbes na ocasidao, de avaliacdo do
desempenho, a Contratada estabelecera métodos para simulagdo das mesmas, ou estabelecera
outros parametros para avaliagao do sistema submetendo-se a aprovacéo da Contratante.

Depois de encerrada a Operagao Assistida, a Contratada corrigira todos os defeitos que
foram detectados durante a mesma, como exemplo, para o sistema de climatizacido, exaustao e
ventilacdo (condicionamento de ar), a limpeza de todos os filtros das linhas de fluidos, além da
substituicdo, caso necessario, por pegas novas de todos os pré-filtros de ar dos condicionadores.

Caso a instalagao seja entregue em etapas, a Operagdo Assistida sera executada para
cada uma das etapas entregues e abrangera todos os componentes da mesma, nas condigdes
descritas acima.

Durante esta fase, a Contratada devera prover toda a mao-de-obra especializada para
dar assisténcia a operacao do sistema, dentro do horario comercial.

Na fase de Operagao Assistida, a Contratada devera efetuar o treinamento pratico de

toda a equipe indicada pelo Contratante que fara a operagdo e a manutencéo dos sistemas.

M ACEITAGAO DEFINITIVA.

A aceitacdo definitiva do sistema ocorrera apés o término da Operacdo Assistida,
removidas todas as pendéncias constantes do Termo de Recebimento Provisério ou as que
vierem a ser adicionadas ao termo durante a fase de Operacao Assistida, e quando todas as
condi¢cdes de desempenho dos equipamentos, instalacbes e sistema sejam consideradas aceitas

pela Fiscalizagao.

M LIGAGOES PROVISORIAS.

a Ligacao proviséria de luz e forga para obra, instalagdo minima.
b Ligacao provisoria de agua e esgoto sanitario, com hidrémetro g 3/4".

Correrao por conta exclusiva da Contratada, todas as despesas com as instalacées da
obra. Compreendera o fornecimento de energia elétrica para a ligacao de todos os equipamentos
necessarios ao andamento dos trabalhos, bem como as ligagdes para coleta e correta disposigéao
do esgoto, abastecimento de agua para consumo nas atividades da obra, e agua potavel para o
consumo humano.

A ligacdo proviséria de energia elétrica no canteiro obedecera, rigorosamente, as

prescrigdes e legislagdes pertinentes ao municipio e estado onde esta localizada a obra.
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A Contratada devera estudar a melhor localizagado para o padrao provisério e o para o
quadro geral de distribuicdo (QGD). Devera evitar grandes distancias ao poste de onde saira a
ligacdo da Concessionaria, para ndo ensejar um percurso de cabos por locais indesejaveis, e
dificultar a distribuicdo de energia para os diversos pontos do canteiro. A fiagdo aérea, em locais
descobertos, sera instalada a uma altura minima de 3 m, evitando-se as areas onde for prevista a
movimentag¢ao de guindastes, gruas, caminhdes betoneira, etc. Quando essas areas nao puderem
ser evitadas, serao fixadas barreiras horizontais, com altura inferior ao nivel da fiagao.

As ligagdes provisérias de agua e esgoto seguirdo o disposto na NBR 7678/1983 —
Seguranca na Execucdo de Obras e Servigos de Construgdo (NB-252/1982) — no subtitulo
“Limpeza e higiene”.

Os reservatérios serdo de fibra de vidro, dotados de tampa, com capacidade
dimensionada para atender, sem interrupcdo de fornecimento, a todos os pontos previstos no
canteiro de obras, com seus respectivos consumos. Os tubos e conexdes serdo do tipo

rosquedveis para as instalagdes prediais de agua fria, em PVC rigido.

M INSTALAGOES PROVISORIAS

Antes de mobilizar o canteiro de obras, a Contratada devera elaborar Programa de
Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao — PCMAT, e emprega-lo
rigorosamente enquanto durarem suas atividades. O documento devera conter as prescrigdes da
NR-9 e NR-18, devendo ser mantido no canteiro, a disposi¢cédo da Fiscalizagdo e do 6rgao regional
do Ministério do Trabalho.

Ao elabora-lo, a Contratada devera obrigatoriamente inserir os seguintes documentos:

a Memorial sobre as condicbes e 0 meio ambiente de trabalho nas atividades e
operagdes, levando-se em consideracdo os riscos de acidentes e de doengas do

trabalho e suas respectivas medidas preventivas;
b Projeto de execucdo de protegbes coletivas em conformidade com as etapas de

execucgao da obra;

Especificacao técnica das protegdes coletivas e individuais a serem utilizadas;
Cronograma de implantacao das medidas preventivas definidas no PCMAT;

Leiaute do canteiro;

Programa educativo contemplando a tematica de prevencdo de acidentes, doencgas

DO Qo

do trabalho, e doengas sexualmente transmissiveis, com suas cargas horarias.
g A Contratada apresentara, as suas expensas, proposta de projeto de canteiro de

obras; tera prazo maximo de 15 dias, devendo ser submetido a aprovacao da

Fiscalizacao, o qual depois de aprovado podera ser executado.

Além disso, obtera documentacéao referente a:
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* Matricula da obra no INSS;
* ART junto ao CREA local;
e Licenga ou alvara para construcdo emitida pela Prefeitura do municipio de Santo

Anténio da Platina/PR.
Sendo obrigatério o envio de cépias dessa documentagao para a Fiscalizagao.

M ALOJAMENTOS.

A Contratada, em proposta de canteiro de servigos devera prever as seguintes unidades
béasicas:

a) Abrigo provisério, p/ alojamento e deposito de materiais e ferramentas, ¢/ cobertura em telha
de fibrocimento (sem amianto) e tesouras de madeira, paredes, portas e janelas em chapa
fabricada com reciclagem de embalagens longa vida pré-consumo, com fina cama de plastico
reciclado e piso de concreto desempenado (escritério/sanitario);

b) Abrigo provisorio, p/ alojamento e depdsito de materiais e ferramentas, ¢/ cobertura em telha
de fibrocimento (sem amianto) e tesouras de madeira, paredes, portas e janelas em chapa
fabricada com reciclagem de embalagens longa vida pré-consumo, com fina cama de plastico
reciclado e piso de concreto desempenado (almoxarifado);

c) Abrigo provisorio, p/ alojamento e depésito de materiais e ferramentas, ¢/ cobertura em telha
de fibrocimento (sem amianto) e tesouras de madeira, paredes, portas e janelas em chapa
fabricada com reciclagem de embalagens longa vida pré-consumo, com fina cama de plastico
reciclado e piso de concreto desempenado (refeitério);

d) Abrigo provisério, p/ alojamento e depodsito de materiais e ferramentas, ¢/ cobertura em telha
de fibrocimento (sem amianto) e tesouras de madeira, paredes, portas e janelas em chapa
fabrica com reciclagem de embalagens longa vida pré-consumo, com fina cama de plastico
reciclado e piso de concreto desempenado (sanitario/vestiario);

e) Abrigo provisério, p/ alojamento e depédsito de materiais e ferramentas, ¢/ cobertura em telha
de fibrocimento (sem amianto) e tesouras de madeira, paredes, portas e janelas em chapa
fabrica com reciclagem de embalagens longa vida pré-consumo, com fina cama de plastico
reciclado e piso de concreto desempenado (galpao serraria/carpintaria sem fechamento);

f) Abrigo provisério, p/ alojamento e depdsito de materiais e ferramentas, ¢/ cobertura em telha
de fibrocimento (sem amianto) e tesouras de madeira, paredes, portas e janelas em chapa
fabrica com reciclagem de embalagens longa vida pré-consumo, com fina cama de plastico

reciclado e piso de concreto desempenado (galpao corte/armagado sem fechamento lateral).
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O projeto e posterior execugao das instalagdes provisérias deverao possuir condigdes
minimas de seguranca, obedecer aos preceitos da NR-18, e outras normas aplicaveis a

consecucgao de um ambiente salubre e tecnicamente seguro a natureza dos trabalhos realizados.

M PLACAS DE IDENTIFICAGAO DA OBRA

Devera ser alocada uma placa de identificagdo da obra em local a ser determinado pela
Fiscalizagao com area no tamanho determinado pelo Contratante, e que contera o objeto
do contrato, valor contratual, data de inicio e término, propaganda institucional entre outros
dizeres nas cores e formato determinado pelo Manual da PRED.

M MEDICINA E SEGURANGCA DO TRABALHO

Engloba as agbes necessarias para o atendimento as exigéncias legais, federais e
municipais, além daquelas constantes nas presentes especificagdes, referentes a Medicina e
Seguranga do Trabalho. Para todos os fins, inclusive perante a FISCALIZACAO, o CONTRATADO
sera responsavel, por todos os trabalhadores da obra, incluindo os ligados diretamente a
eventuais subempreiteiros.

Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas, capacetes, luvas,
6culos, cintos trava-queda, entre outros.

Faz parte desse item toda a parte de sinalizagdo, telas, guarda-corpos, barreiras,
bandejas e demais Equipamentos de Protecido Coletiva, exigiveis por norma, que visem preservar
a segurancga dos empregados e a de terceiros.

Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NR’s — Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho N° 4, 7 e 18, bem como das demais
NR’s aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

O CONTRATADO devera apresentar, até o 15° dia apds o inicio da obra, o PCMAT —
Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do. Devera ser
elaborado por profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e
especificando todas as medidas de seguranga aos empregados e a terceiros, bem como de
limpeza, a serem adotados durante todo o periodo de duragdo da obra, de acordo com a
legislagao especifica do Ministério do Trabalho.

O CONTRATADO devera elaborar e implementar, até o 15° dia apds o inicio da obra, o
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Operacional com o objetivo de promover e

preservar a saude de seus trabalhadores.
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Sera de responsabilidade do CONTRATADO a elaboragao e implementagdo do PCMAT
nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os
demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

O PCMAT devera ser mantido na obra, a disposi¢ao da Fiscalizagdo e do érgao regional

do Ministério do Trabalho.

M LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Refere-se a limpeza permanente do canteiro de obras e dos barractes, inclusive o da
FISCALIZACAO. Prevé-se uma equipe minima de 1 (um) servente com dedicacéo exclusiva e
cagamba para entulho.

A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados
containers especificos para o uso de entulhos, em local acordado com a FISCALIZACAO.

Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente removidos do canteiro e

encaminhados as areas de deposicao liberadas pelo 6rgao regional competente.

M MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera
ser possuir certificagcdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A
comprovagao através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizagao

juntamente com a medicgao.

M LOCAGAO DA OBRA

a) Locacao da obra: execucao de gabarito

Cumprira ao Contratante o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados para a
locacao da obra. A locagao da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e
dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execugdo do levantamento
topografico.

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados por meio de
estacas de madeira cravadas na posigao vertical ou marcos topograficos previamente implantados
em placas metalicas fixadas em concreto. A locagao devera ser global, sobre quadros de madeira
que envolvam todo o perimetro da obra . Os quadros, em tabuas ou sarrafos, serdo perfeitamente
nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforcos dos fios de marcagao, sem oscilagao e

possibilidades de fuga da posigao correta.
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A Contratada assumira total responsabilidade pela locagcao da obra, e providenciara, as
suas expensas, quaisquer correcdes que se fizerem necessarias.

O servigos abaixo relacionados deverao ser realizados por topégrafo:

locacdo da obra;

locacao de elementos estruturais;

locacao e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;
implantacao de marcos topograficos;

transporte de cotas por nivelamento geométrico;

levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
verificagcdo da qualidade dos servigos — prumo, alinhamento, nivel;
quantificagao de volumes, inclusive de aterro e escavacgao.

ONoOGORWN =

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO devera fornecer relatorio
dos levantamentos topograficos, composto de uma breve descrigdo das atividades desenvolvidas

e de planilhas de calculo, cadernetas de campo e, se necessario, desenhos.

4. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENCOES

a Escavacgao Mecanizada — Material 12 Categoria

A execucdo dos trabalhos de escavagdes obedecera, além do transcrito nesta
especificagao, todas as prescricoes da NBR 6122.

Cabera ao CONTRATADO executar escavacao de areas especificas para possibilitar a
realizacao de seus trabalhos. As escavagdes serdo todas realizadas em material de 12 categoria.

Entende-se como material de 12 categoria todo o depésito solto ou moderadamente
coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem
componentes organicos, formados por agregacado natural, que possam ser escavados com
ferramentas de mao ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a
também 12 categoria a fragdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente,
diametro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em
geral, todo o tipo de material que nao possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria.

Antes de iniciar os servigos de escavacgao, a topografia do CONTRATADO devera efetuar
levantamento da area da obra que servira como base para os levantamentos dos quantitativos
efetivamente realizados. O produto final deste levantamento — planta — devera ser apresentado
previamente a FISCALIZACAO para aprovacéo.

As escavagbes além de 1,50m de profundidade serdo taludadas ou protegidas com
dispositivos adequados de contencdo. Quando se tratar de escavacbes permanentes deverao

seguir os projetos pertinentes.
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Se necessario, 0 CONTRATADO devera proteger os taludes das escavagdes contra os
efeitos de erosao interna e superficial.
A execugao das escavagodes implicara responsabilidade integral do CONTRATADO pela

sua resisténcia e estabilidade.

p) Escavacao Mecanizada de Vala — Material 12 Categoria — até 2m

Para a realizagao de servigos localizados ou lineares, como a implantagido de novas
redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevé-se a necessidade de escavacao de
vala em solo. Esse servico devera ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensao
compativel com os trabalhos. A largura maxima admissivel para a vala linear, para fins de medigao
e pagamento esta definida nos critérios de Medicdo e Pagamento.

Este servico compreende as escavagdes mecanizadas de valas em profundidade néao
superior a 2,0m.

Sera de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO a decisdo de escorar ou ndo a
vala. Assim, caso o licitante julgue necessario o escoramento, devera considerar tal custo na
composicdo do custo unitario do item, ndo sendo aceita sua cobranga em separado. De qualquer
forma, devera ser respeitada a NBR-9061 ou justificada tecnicamente a solu¢ao adotada.

Se necessario, 0o CONTRATADO devera esgotar as aguas que percolarem ou adentrarem

nas escavagoes.

q) Escavacao Manual de Vala — Material 12 Categoria

Para servigos especificos, a critério da FISCALIZACAO, havera a necessidade de se
realizar escavagdo manual em solo, em profundidade nido superior a 2,0m. Para fins desse
servico, a profundidade é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacao e o
nivel do terreno a partir do qual se comegou a escavar manualmente.

Sera de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO a decisdo de escorar ou ndo a
vala. Assim, caso o licitante julgue necessario o escoramento, devera considerar tal custo na
composicao do custo unitario do item, nao sendo aceita sua cobranga em separado. De qualquer
forma, devera ser respeitada a NBR-9061 ou justificada tecnicamente a solugao adotada.

Se necessario, 0 CONTRATADO devera esgotar as aguas que percolarem ou adentrarem

nas escavagoes.

r) Carga e transporte de Material 12 Categoria DMT = 0,5km

Consiste no carregamento e transporte de material proveniente de escavagao ou ja
depositado em area de estoque, transportado para disposicdo final a uma distancia média de

transporte de até 500m.
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s) Carga de Material 12 Categoria

Consiste no carregamento de material proveniente de escavacgéo ou ja depositado em

area de estoque.

t) Transporte de Material 12 Categoria

Consiste no transporte de material proveniente de escavagao ou ja depositado em area
de estoque, transportado para disposigao final a uma distancia média de transporte efetivamente

comprovada.

u) Reaterro e Compactacao Manual de Valas

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavacao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacdo, devera ser
executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada unica, até 10cm acima da
geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o servico através de
compactador tipo sapo até o nivel do terreno natural. Em hipétese alguma sera aceito reaterro

com solo contendo material organico.

v) Reaterro compactado mecanicamente

Trata-se de servigco relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavacao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacdo, devera ser
executado manualmente. Nos demais casos € obrigatdrio executar o reaterro compactado

mecanicamente. Em hipétese alguma sera aceito reaterro com solo contendo material organico.

w) Nivelamento e Compactacao do Terreno

Consiste no nivelamento e compactagédo de todo o terreno que sofrera intervengao pelo
CONTRATADO, a fim de deixar a base pronta para os servicos a serem posteriormente
executados.

O nivelamento se dara, sempre que possivel, com o proprio material retirado durante as
escavagdes que se fizerem necessérias durante a obra, ficando a cargo do CONTRATADO a

responsabilidade pela separagao do material necessario.
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5. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

M GERAL

Os servicos em fundagdes, contencdes e estrutura em concreto armado serao
executados em estrita observancia as disposi¢coes do projeto estrutural. Para cada caso, deverao

ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente, entre outras:

« NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

« NBR-7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;
« NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacao;

« NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

« NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;

« NBR-8800 Projeto e execugao de estruturas de acgo de edificios.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, por parte do CONTRATADO, e aprovacdo, pela FISCALIZACAO, das
férmas e armaduras, bem como do exame da correta colocacdo de tubulagbes elétricas,
hidraulicas e outras que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As passagens
das tubulagbes através de vigas e outros elementos estruturais deverdo obedecer ao projeto
executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢des, a ndo ser com autorizagdo do autor
do projeto ou da FISCALIZACAO.

Devera ser verificada a calafetagdo nas juntas dos elementos embutidos.

Sempre que a FISCALIZACAO tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos da
estrutura, podera solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resisténcia das pecas.
Caso o resultado do ensaio aponte pela rejeicdo da peca ou elemento estrutural, cabera ao
CONTRATADO o projeto e a execugado do reparo ou reforgco ou, mesmo, a demolicdo e nova
execucao da estrutura, sem 6nus para o CONTRATANTE.

Quando da execugdo de concreto aparente liso, o CONTRATADO devera tomar
providéncias e um rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento homogéneo, com
juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O CONTRATADO, durante e apos a execucgao das fundacodes, contengdes e estruturas, é
o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificacdes vizinhas e/ou a pessoas,

seus funcionarios ou terceiros.

M FORMAS E ESCORAMENTOS

As formas e escoramentos obedecerao aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras

que regem a matéria.
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O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto
fresco. As formas serdo dotadas das contra-flechas necessarias conforme especificadas no
projeto estrutural, e com a paginacao das formas conforme as orientagbes do projeto
arquitetodnico.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverao estar limpas e calafetadas, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturagdo a fim de evitar-se a absor¢do da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da colocacédo da armadura.

Deverédo ser tomadas as precaugdes para evitar recalques prejudiciais provocados no
solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

As férmas de superficies curvas serdo apoiadas sobre cambotas de madeira pré-
fabricadas. O CONTRATADO, para esse fim, procedera a elaboracdo de desenhos de detalhes
dos escoramentos, submetendo-os oportunamente a exame e aprovacéo da FISCALIZACAO.

Os andaimes deverao ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metalicos.

As formas deverao ser preparadas pelo CONTRATADO tal que fique assegurada sua
resisténcia aos esforcos decorrentes do langamento e vibragbes do concreto, sem sofrer
deformacbes fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em
projeto.

A FISCALIZACAO podera condenar a montagem das férmas, cabendo ao CONTRATADO
as custas pelo refazimento.

Imediatamente antes do langamento do concreto, o CONTRATADO devera realizar
cuidadosa vistoria nas formas para verificagdo da geometria, estanqueidade, rigidez e limpeza,
molhando-as perfeitamente a fim de evitar a absor¢éo da nata de cimento.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessérios a fim de impedir
que sejam danificadas as superficies de concreto.

As férmas para a execugdo dos elementos de concreto armado aparente, sem a
utilizacdo de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico, metalico

ou fibra de vidro.
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E vedado o emprego de éleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloragdo do
concreto aparente.

A variagcdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o lancamento do concreto.

A retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos

recomendados:

« faces laterais: 3 dias;
« faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente

espacados;
» faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balangco, o que impedird o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverdo ser tomados nos casos de
emprego de "concreto de alto desempenho” (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resisténcia
inicial.

E vedada a retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes antes de 21 dias.

M ARMADURAS

A FISCALIZACAO podera exigir a realizacdo dos ensaios previstos nas Normas
Brasileiras para o recebimento das partidas de ago, correndo as respectivas despesas por conta
do CONTRATADO.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a
distdncia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverao ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugao do concreto armado deverao passar por
um processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosdo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicoes

indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.
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As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas com nata
de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agdo atmosférica no periodo entre a
colocacédo da forma e o langamento do concreto. Antes do lancamento do concreto, esta nata

devera ser removida.

M CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variagbes de coloragdo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracido da obra o
permitir, e de uma sé partida de fornecimento.

Os agregados serado, igualmente, de coloracado uniforme, de uma unica procedéncia e
fornecidos de uma so6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As formas serdo mantidas umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da acao dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao sera imediata, o que se
processara por langamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgdes de lancamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagdes nos projetos.

O CONTRATADO devera apresentar & FISCALIZACAO a sequéncia de lancamento do
concreto de modo a garantir nitidamente a reproducéo do projeto.

A concretagem s6 podera ser iniciada apds a colocagao prévia de todas as tubulagbes e
outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Todo concreto estrutural utilizado na obra devera ser usinado em central de produgao
industrial, especializada na fabricacao de concreto.

O CONTRATADO devera efetuar a cura do concreto durante, no minimo, 7 (sete) dias,
apo6s a concretagem.

Nao sera permitido o uso de concreto remisturado.

A concretagem devera obedecer a um plano de langamento, com especiais cuidados na
localizagao dos trechos de interrupgao diaria.

A altura maxima de langamento sera de 2 (dois) metros.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langamento, de modo a se

evitar as falhas de concretagem e a segregacgao da nata de cimento.
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O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢des e os tamanhos das pegas a
serem concretadas.

Além daqueles que serdo utilizados normalmente na obra, o CONTRATADO devera ter
vibradores de imersao de reserva, em perfeito funcionamento, para qualquer eventualidade.

Na hipdtese de ocorréncia de lesdes, como "ninhos de concretagem”, vazios ou demais
imperfeicdes, a FISCALIZACAO fara exame da extensdo do problema e definird os casos de
demolicio e ou recuperagao das pecas.

Em caso de nado-aceitacdo, por parte da FISCALIZACAO, do elemento concretado, o
CONTRATADO se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua reconstrugdo, sem 6nus
para o Tribunal.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagado precisa no projeto estrutural,
havera a preocupagao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragdo das vigas ou
outros elementos atravessados.

Para perfeita amarragao das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serdo empregados fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada propria para este
tipo de amarracao distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por

intermédio de cola epdxi ou chumbador.

M ADITIVOS

E terminantemente proibido o uso de aditivo que contenha cloretos ou qualquer
substancia que possa favorecer a corrosao das armaduras. De cada fornecimento sera retirada
uma amostra para comprovacgdes de composicdo e desempenho.

Os aditivos s6 poderao ser usados quando previstos no projeto e especificagbes ou,
ainda, apos a aprovacdo da FISCALIZACAO e do projetista. Estardo limitados aos teores
recomendados pelo fabricante e observados os prazos de validade.

S6 poderao ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por

laboratério nacional especializado e idéneo.

M DOSAGEM

O estabelecimento do trago do concreto sera fungdo da dosagem experimental (racional),
na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis,
um concreto que satisfaga as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:
* Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);
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 Dimensdo maxima caracteristica (didmetro maximo) do agregado em funcao das

dimensdes das pecgas a serem concretadas;
» Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;
» Composicéo granulométrica dos agregados;
» Fator agua/cimento em funcao da resisténcia e da durabilidade desejadas;
» Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;
* Adensamento a que sera submetido o concreto;
+ indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de

inchamento e umidade).
* A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funcédo da resisténcia

caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto

M CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnoldgico abrangera as verificagdes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.

Os ensaios deverao ser realizados por empresa idénea, ndo sendo admitidos relatérios
fornecidos pela Concreteira. As copias dos relatérios deverdo ser entregues a FISCALIZACAO.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na obra.
A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote ndo tera mais de 20m*® de concreto,
correspondera no maximo a 200m? de construcédo e o seu tempo de execug¢ao nao excedera a 2
semanas. No edificio, o lote ndo compreendera mais de um andar. Quando houver grande volume
de concreto, o lote podera atingir 50m?3, mas o tempo de execugao ndo excedera a uma semana.
A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compressdo e o indice de

amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

M TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que nao haja segregagéo ou
desagregacgao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporacao.

Poderéo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhdo-betoneira ao
ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas,
cacambas, pas mecénicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipétese alguma, o uso de
carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregacao. O didmetro interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes o didmetro maximo
do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.
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O transporte do concreto nao excedera ao tempo maximo permitido para seu langamento,
que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langcamento
direto nas férmas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaug¢des para manuseio do concreto
em depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizagdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-ao condigdes de percurso suave,
tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou mais andares), recorrer-

se-a ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).

M LANCAMENTO

Competirda ao CONTRATADO informar, com oportuna antecedéncia, a FISCALIZACAO e
ao laboratério encarregado do controle tecnoldgico, dia e hora do inicio das operagbes de
concretagem estrutural, tempo previsto para sua execucao e os elementos a serem concretados.

O processo de langamento do concreto sera determinado de acordo com a natureza da
obra, cabendo ao CONTRATADO submeté-lo previamente & aprovacdo da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera programar todas as concretagens de maneira a que se iniciem
e se completem dentro do horario normal da obra — de segunda a sexta-feira, das 7h as 17h —
podendo-se, excepcionalmente, admitir a conclusdo da concretagem até as 20h. Nesse ultimo
caso, havera necessidade de aprovagéao formal prévia da FISCALIZACAO.

Nao sera permitido o langamento do concreto de altura superior a 2,0m para evitar
segregacao. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as
calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou
trombas.

Nas pegas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da forma uma camada de
argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo tragco do concreto que vai ser utilizado,
evitando-se com isto a formacao de "nichos de pedras".

Sera de 1,5 horas o intervalo maximo de tempo permitido entre o término do
amassamento do concreto e o seu langamento.

Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para langamento podera ser
aumentado em fungdo das caracteristicas do aditivo, a critério da FISCALIZACAO. Em nenhuma

hipétese sera permitido o langamento apés o inicio da pega.
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Y

Nos lugares sujeitos a penetragdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto nao seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, nao seja
levado pela agua de infiltragao.

A concretagem seguira rigorosamente o programa de langamento preestabelecido para o
projeto.

Nao sera permitido o "arrastamento” do concreto, pois o deslocamento da mistura com
enxada, sobre formas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda da
argamassa por adesao aos locais de passagem. Caso seja inevitavel, podera ser admitido, a

critério da FISCALIZACAO, o arrastamento até o limite maximo de 3,0m.

M ADENSAMENTO

Somente sera admitido o adensamento manual em pecgas de pequena responsabilidade
estrutural, a critério da FISCALIZACAO. As camadas nédo deverdo exceder a 20cm de altura.

O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da
férma.

Serao adotadas precaucgbes para evitar vibragdo da armadura, de modo a nao formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersao nao serao deslocados horizontalmente. A vibragdo sera apenas
a suficiente para que aparegcam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do
concreto.

A vibracao sera feita a uma profundidade nao superior a agulha do vibrador. As camadas
a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicagédo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o
diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ag&o). E aconselhavel a vibragdo por
periodos curtos em pontos préximos, ao invés de periodos longos num unico ponto ou em pontos
distantes.

Sera evitada a vibragao proxima as formas (menos de 100mm), no caso de se utilizar
vibrador de imerséo.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posigdo vertical, ou, se
impossivel, com a inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formagéo de
buracos que se encherdo somente de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar
compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores
intervalos para concretos mais secos, ouvida previamente a FISCALIZACAO, que decidira em
funcao da plasticidade do concreto.

Na vibragdo por camadas, far-se-4 com que a agulha atinja a camada subjacente para
assegurar a ligagdo duas a duas.
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Admitir-se-a a utilizagdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas,

réguas, entre outros).

M JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. Em
qualquer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se ndo for possivel retomar a
concretagem antes do inicio da pega do concreto ja langado.

Cuidar-se-a para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas
serao localizadas onde forem menores os esforcos de cisalhamento.

Quando nao houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serdo feitas,
preferencialmente, em posi¢cao normal ao eixo longitudinal da pega (juntas verticais). Tal posigéo
sera assegurada através de forma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é
possivel fazer-se férmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armagao
e ndo do concreto, evitando a formagdo da nata de cimento na superficie, que se verifica em
juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apos a
face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplicagdo do concreto deve ser feita a remogao cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de
cimento (vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto. Pode
ser retirada a nata superficial com a aplicagao de jato de agua sob forte pressao logo apos o fim
da pega. Em outras situagdes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada remanescente
e 0 concreto a ser langcado, € necessario o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da
superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graudo.

As juntas permitirdao a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser
lancado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de aco,
jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formacao de redentes,
ranhuras ou saliéncias. Tal procedimento sera efetuado apds o inicio de pega e quando a pega
apresentar resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente
sera preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou
quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturagdo com jatos de agua,
deixando a superficie com aparéncia de "saturado superficie seca", conseguida com a remo¢ao

do excesso de agua superficial.
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Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja
endurecido e o recém-lancado, a fim de se garantir a perfeita ligacdo das partes.

Nos casos de juntas de concretagem né&o previstas, quando do langamento de concreto
novo sobre superficie antiga, podera ser exigido, a critério da FISCALIZACAO, o emprego de

adesivos estruturais.

M CURADO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera
iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega
continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de p6
de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terda no minimo 5,0cm de
espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a temperatura sera

mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

* Admitem-se os seguintes tipos de cura:

* Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

e Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

» Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

* Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies

expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente

retracao térmica;
e Peliculas de cura quimica.

M LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

Manchas de lapis serdo removidas com uma solugdo de 8% (oito por cento) de acido
oxalico ou com tricloroetileno;

Manchas de tinta serdo removidas com uma solugéo de 10% (dez por cento) de acido
fosforico;

Manchas de 6xido serdo removidas com uma solugdo constituida por 1 (uma) parte de
nitrato de sédio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais
de hiposulfito de sddio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies,
sera tomado com argamassa de cimento, no traco que lhe confira estanqueidade e resisténcia,

bem como coloragdo semelhante a do concreto circundante;
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As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serao eliminadas;
A execugcdo dos servigos de repasse e correcdo ficara na dependéncia de prévia
inspecdo da FISCALIZACAO.

6. IMPERMEABILIZACAO — SERVIGCOS PRELIMINARES

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construgdo(tanto em concreto quanto
em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverédo ser aplicadas a brocha ou vassourdo, 1 deméo de penetragcéo (bem diluida) e 2
de cobertura, apds a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundagao, a menos de orientagao contraria da fiscalizagao, deverao ser
impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas

e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

7. ALVENARIA DE VEDAGAO

Os painéis de alvenaria do prédio serdo erguidos em bloco ceramico furado, nas
dimensdes nominais de 90x190x190 mm, classe 10 (resisténcia minima a compressédo na area
bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traco1:2:8 (cimento : cal
hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede
com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificacdo
Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificacdo da ANICER em parceria com a ABNT e o
Ministério das Cidades do governo federal.

O bloco ceréamico a ser utilizado quanto a obtengcao de combustivel para os fornos de
fabricacdo dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relagcao
ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e
de po de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas areas
para este fim.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a
fim de proceder a correta locacdo da alvenaria. A Fiscalizacdo conferira todos os painéis de
alvenaria levantados, e caso o executado apresente discordancias do projeto fornecido, a
Contratada reparara (sem 6nus ao Contratante) o posicionamento da alvenaria, refazendo todo o

Servico.
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Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos
(ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

A Contratada inspecionara a qualidade do material empregado, procedendo-se a todos os
procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relagdo ao
esquadro, planeza das faces, determinagdo das dimensbdes, e outras pertinentes),
responsabilizando-se por resultados negativos de desempenho ao longo do uso da edificagao,
face ao emprego de material de qualidade questionavel, advindos da ndo conferéncia vide norma,
ou por ocorréncia de processos executivos deficientes.

Deveréao ser observadas as seguintes recomendacgdes, relativas a locagao:

» Paredes internas e externas sob vigas deverao ser posicionadas dividindo a sobra da

largura do bloco (em relagao a largura da viga) para os dois lados.
e (Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas

alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se
reforcar o bloqueio a umidade ambiente e ascensao higroscopica, empregando-se argamassa
com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas
horizontais; a elevacao da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de elementos estruturais
(pilares), ou qualquer outro elemento da edificagédo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento
que ficara em contato com a alvenaria.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — os
quais podem ser barras dobradas em forma de “U”, barras retas, em ambos os casos com
didmetro de 5,0 mm, ou telas de ago galvanizado de malha quadrada 15x15 mm — posicionados
de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia
na execugao do servigo. As fiadas deverao ser individualmente niveladas e aprumadas com a
utilizagdo de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva”
prépria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apds o levantamento das
alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodagado da estrutura e evitar o
aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e
o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido apos 15 dias das paredes

executadas.
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8. VERGAS E CONTRA-VERGAS.

Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contra-vergas
(este ultimo, evidentemente, ndo sera empregado em portas, € podera ser dispensado quando da
ocorréncia de vaos menores que 60 cm).

O engastamento lateral minimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente préximos e na mesma altura,
recomenda-se uma unica verga sobre todos. Além disso, para vaos maiores que 2,40 m, a verga

devera ser calculada como viga.

9. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente
protegidas com aplicagdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada.
Serdo chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espagamento
compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente), caixas de elevador e de escadas,
e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composigao 1:3 (cimento : areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies
bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, a Contratada devera adicionar aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao trago, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

A Contratada devera, ao executar os servigos, empregar métodos executivos adequados,

observando, entre outros:

» aumidificagado prévia da superficie a receber o chapisco, para que nao haja absorgao
da agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a

resisténcia do chapisco;
* o langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;
e o recobrimento total da superficie em questao.

10. REBOCO PAULISTA

Apébs a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo paulista,
com espessura de 2,0 cm, no trago 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).
A Contratada devera preparar mecanicamente a argamassa, a fim de obter mistura

homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade,

42
MEP - Arquitetura e Planejamento Ltda-EPP/ CNPJ: 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 Fone/ Fax (43) 3328-1020 - E-mail: carlos@meparquitetura.arq.br



Unidade de Salude de Familia - Padrao 1 Parana

capacidade de aderéncia, capacidade de absor¢ao de deformacgdes, restricdo ao aparecimento de
fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicacao na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de

aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, 0 acabamento sera feito com esponja densa.

11. LASTRO CONTRAPISO.

Ap0ds a execucgao das cintas e blocos, e antes da execugao dos pilares, paredes ou pisos,
sera executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) centimetros de espessura.

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo tera um consumo de concreto minimo de 350
kg de cimento por m3 de concreto, o agregado maximo de brita nimero 2 e SIKA 1, no trago 1:12
(SIKA 1 — AGUA); com resisténcia minima a compress&o de 250 Kgf/cm?2.

Os lastros s6 serdo executados depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado,
molhado, convenientemente apiloado com macgo de 30 kg e que todas as canalizagdes que devam
passar sob o piso estejam colocadas.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar,
por um periodo minimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terao declividade de 1% no minimo, em dire¢do ao ralo ou porta externa,
para o perfeito escoamento de agua.

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com caimento
para os ralos.

A argamassa de regularizacao sera sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um
acabamento sem depressdes ou ondulagdes.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a protegao de todos os pisos até que

a resisténcia tenha sido alcangada.

12. JUNTAS DE DILATACAO.

As juntas de dilatagao da estrutura deverao ter mastique de poliuretano.

Antes da aplicagéo do selante &€ recomendavel utilizar um limitador de superficie para
fixar os tamanhos de aplicacdo do material selante e economizar no uso do material de
preenchimento. Esse limitador devera ser flexivel de preferéncia para nao influenciar na junta.

Limpeza da superficie:

A superficie deve ser limpa, seca, isenta de éleos, graxas e outros contaminantes;

Caso exista imperfeicdes, como quebra de bordas, as mesmas deverao ser recuperadas;
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Colocar fita crepe nas extremidades da junta;

As juntas deverao possuir se¢ées minimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;

Colocar um limitador de superficie do tipo tarucel (que possuem varias dimensdes) para
limitar a superficie nas dimensdesminimas acima;

O tarucel devera entrar de forma justa no interior da junta;

Cortar a ponta do mastique conforme o tamanho da junta;

Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posicdo de 45° em forma de
compressao;

O acabamento devera ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado espatula ou até
mesmo algum produto vegetal com amido, como pbr exemplo a batata, pois a mesma nao adere

ao poliuretano, facilitando o acabamento;

13. ACABAMENTOS INTERNOS

13.1 REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES INTERNAS
BANHEIROS, SANITARIOS, DML, COPA, EXPURGO, HIGIENIZAGAO DE BEBES

O revestimento em placas ceramicas 40x40cm (figura 2), cor branco gelo, sera assentado
com rejunte epoxi cor branca e aplicado do piso até o forro (confome detalhamento especifico).
Serao placas de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificagao homogénea
e coloracgao perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes,
totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, de padronagem especificada em projeto. Nos
sanitarios/ banheiros e lavatérios especificadossera utilizado detalhe em pastilha ceramica
esmaltada quadrada 2,5x2,5cm(figura 3), cor azul c/ rejunte epoxi cor cinza(conforme

detalhamento especifico).

Figura 2- Revestimento cerdmico 40x40cm
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Figura 3- Pastilha cerdmica esmaltada 2,5x2,5cm

Apds a execucgao da alvenaria, efetuam-se o tamponamento dos orificios existentes na
superficie, especialmente os decorrentes da colocagdo de tijolos ou lajotas com os furos no
sentido da espessura da parede.

Concluida a operacado de tamponamento, sera procedida a verificagdo do desempeno
das superficies, deixando "guias" para que se obtenha, apds a conclusdo do revestimento de
azulejos ou de ladrilhos, superficie perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
0 que dispensa a operagao de molhar as superficies do embogo e do azulejo ou ladrilho.

As juntas serdo em material epdxi (com indice de absor¢cdo de agua inferior a 4%) e
corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas sera de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagao do rejuntamento, o que sera
efetuado com pasta de cimento branco e pé de marmore no traco volumétrico de 1:4. A proporcao
desse produto ndo podera ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessario, os cortes e furos das ceramicas s6 poderdo ser feitos com
equipamentos préprios para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o
rejuntamento.

As ceramicas deverao ser assentadas com argamassa pronta Quartzolit, ou similar.

No acabamento das quinas, serdo utilizadas cantoneiras em aluminio em barras de 3
metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na cerédmica, forma de

L, largura 12,7 mm.
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13.2 PISO CERAMICO
BANHEIROS, SANITARIOS, DML, COPA, EXPURGO, HIGIENIZAGAO DE BEBES

Utilizado nos ambientes (conforme detalhamentos especificos) piso em porcelanato
(figura 4), 40x40cm, retificado, PEI5, primeira linha, cor branco gelo; assentado com argamassa
industrializada flexivel a base de cimento Portland, areia de quartzo, aditivos especiais e
polimeros tipo ACIII, e rejuntados em epdxi com rejunte na cor branca, vide disposi¢cdes de projeto

executivo.

Figura 4- Piso porcelanato 40x40cm

As pecas deverao apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas, arestas
vivas e polidas;

Todas as juntas deverdo ser em material epoxi (com indice de absorgdo de agua inferior
a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderdao exceder a 1,5
mm;

Para preparacdo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa, seca
e plana e que tenham sido efetuadas todas as retragbes préprias do cimento e estabilizadas as
possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de elasticidade
permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensdes entre o pavimento e o revestimento;
e efetuar juntas de dilatagado conforme projeto do responsavel técnico;

Na aplicacao, utilizar espacadores entre pegas para manter seus alinhamentos;

Rejuntar apés 72 horas com um rejuntamento epoxi na cor branca;

Deixar as juntas entre pecas de no minimo 2 mm, observando sempre as indicagdes do
fabricante;

Nao sera permitida a passagem sobre a pavimentagdo dentro de trés dias do seu

assentamento;
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A pavimentagao sera convenientemente protegida com camada de areia, tabuas ou outro
processo, durante a construgao;

Nao sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou
com quaisquer outros defeitos.

Deverao ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentagido executadas
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaco aberto
com material elastomérico como selante, que ndo deve preencher todo o espaco deixado pelo
seccionamento do revestimento, sendo necessario utilizar material de enchimento que deve ser
colocado no fundo da junta.

As juntas do revestimento deverdo respeitar a posicdo e abertura das juntas estruturais
permitindo uma deformacéo igual aquela prevista no projeto estrutural do edificio e indicada em
projeto de paginagdo de piso, devendo, caso necessario, serem também preenchidas com
material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo da junta.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variagdes de tamanho e tonalidade
especificadas em relagdo as cores existentes buscando sua aproximagdo evitando assim

caracterizar diferentes cores no piso.

13.3 PISO GRANILITE IMPERMEABILIZADO

O piso granilite sera impermeabilizado e deverdo ser executados “in loco” apés
limpeza de todas as impurezas da superficie, tanto da laje ou lastro de concreto. Aplicagao de
argamassa com areia grossa lavada e cimento no trago 1x1, bastante homogénea, aplicado com
vassourao para obter melhor aderéncia da regularizagao. Foi especificada a cor barbante para o

piso granilite, conforme figura 5.

Figura 5- Piso granilite cor barbante
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13.4 PINTURA INTERNA.

Nos tetos: massa acrilica e aplicagdo de pintura acrilica semi-brilho, cor branco gelo.

Nas paredes: massa acrilica e aplicagdo de pintura acrilica semi-brilho, cor branco gelo
(figura 6). Em algumas paredes foi especificada a pintura acrilica semi-brilho cor azul marinho
(figura 7), cor verde claro pastel (figura 8) e cor verde claro (figura 9). Ver detalhamento
especifico. As cores escolhidas para as paredes internas seguem a mesma palheta de cores

definida no projeto de comunicacgéo visual da USF.

Figura 6- Pintura acricila cor branco gelo

Figura 7- Pintura acrilica cor azul marinho
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Figura 8- Pintura acrilica cor verde claro pastel

Figura 9- Pintura acrilica cor verde claro

Antes da execugdo de qualquer pintura, serd submetida & aprovacdo da FISCALIZACAO
uma amostra, com as dimensdes minimas de 0,5 m x 1 m, sob iluminacdo semelhante e em
superficie idéntica a do local a que se destinam.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacio da poeira devera ser completa, tomando-se precaug¢des especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberéo trés deméos, sendo que, cada deméo de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serao adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.
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As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas
proporcbes recomendadas. As camadas deverdao ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis. Pintura a base de latex acrilico

As paredes internas serdo emassadas com massa acrilica, seladas com liquido
preparador de superficies e pintadas com tinta acrilica semi-brilho, em no minimo duas demaos,

nas cores especificadas.
14. ACABAMENTOS EXTERNOS

14.1  PINTURA EXTERNA

As alvenarias externas da edificacdo serdo em pintura tipo texturizado (ver elevagdes)

Cor utilizada para a pintura:

e Pintura com acabamento texturizado cor cinza claro (figura 10)
e Pintura com acabamento texturizado cor azul marinho (figura 11)
* Pintura com acabamento texturizado cor verde escuro (figura 12)

Figura 10- Pintura texturizada cor cinza claro
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Figura 11- Pintura acrilica cor azul marinho

Figura 12- Pintura acrilica cor verde escuro

Antes da execugdo de qualquer pintura, sera submetida & aprovacgédo da FISCALIZACAO
uma amostra, com as dimensdes minimas de 0,5 m x 1 m, sob iluminacdo semelhante e em
superficie idéntica a do local a que se destinam.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacido da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberéo trés demaos, sendo que, cada deméo de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre deméos sucessivas,

possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.
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Serao adotadas precaucgdes especiais e protegdes, tais como o0 uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas
proporcoes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou

marcas de pincéis. Pintura a base de latex acrilico.

14.2 PISO CIMENTADO

O piso cimentado podera ser obtido através do desenvolvimento: sarrafeamento e
alisamento da prépria camada de concreto, trago 1:3:4 (cimento, areia grossa e pedra britada)
com 100 mm de espessura.

Apos nivelamento aplicar pigmento (Color Hardener). Desempenar e queimar.

Utilizar desmoldante em pds apds a queima em toda a area a ser estampada.

Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer trafego.

Lavagem com bomba de pressdo e apds a retirada completa de todo material solto e
deixar secar.

Aplicar resina acrilica para acabamento final.

Serao executados em placas de concreto de FCK = 250 kgf/cm2, com espessura de 5
centimetros.

As placas, serdo concretadas alternadamente e as juntas, a cada 1m, serdo do tipo
"secas". As primeiras juntas dos pisos serdo executadas com 10 cm de afastamento das paredes.

As juntas do piso tém de transpassar a "camada de alta resisténcia" e da argamassa de
regularizacéo. E obrigatdrio colocar junta no piso onde existir junta no lastro de contrapiso.

Sera colocado juntas plasticas 17x3 milimetros, limitando painéis quadrados de
dimensoes de 1 metro x 1 metro, obedecendo a modulagao estrutural da edificaco.

Apbs a cura sera iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de granula 24,
passando pela granula 80, para o desengrosso, e finalizando com a granula 120.

O ultimo polimento sera efetuado com lixa nimero 120, na presenca da FISCALIZACAO.

Todo o piso sera lavado, encerado com pelo menos 03 dem&os de cera incolor por

ocasido da entrega provisoéria da obra.
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15. ESQUADRIAS

15.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.

As portas deverdao de espessura minima de 35mm, encabecadas com requadro de
fechamento em madeira macica.

Na execucdo do servico, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta de
defeitos, tais como rachaduras, nds, escoriagdes, empenamento, etc.

As folhas respeitardo o padrdao comercial: 72, 82, 92, 112 e etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera
ser possuir certificagcdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A
comprovagao através de documentos e nota fiscal deverd ser entregue para a fiscalizagcao
juntamente com a medigéo.

Todas as portas de madeira serdo pintadas com verniz sobre a madeira natural.

A ferragem para as portas de abrir deverdo ser do tipo alavanca e roseta com
acabamento cromado.

As dobradicas deverao ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas pesadas
terdo arruela intermediaria de desgaste.

As portas dos banheiros terdo mola tipo “Dorma” de fechamento automatico.

As ferragens deverao ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas
ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes, devendo ser preliminarmente vistoriadas e
aprovadas pela Fiscalizagao.

Cabera a Contratada a verificacdo das cargas das pecas a serem fixadas pelas
ferragens, principalmente as dobradicas, que deverao ser suficientemente robustas, de forma a
suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeragado correspondente as portas e serem
fornecidas em duas vias.

Para o assentamento serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecgas que fixarem, devendo aqueles satisfazerem a Norma
NB-45/53.

15.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRAGENS.

Indicadas em plantas; serdo em aluminio anodizado, cor branca, com locais,
caracteristicas, dimensdes, revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias

(Janelas e portas).
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Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificagao - janela (NBR-10821), MB-1226/89.

Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificacao - penetracdo de agua (NBR-
6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificacdo - resisténcia a
carga de vento (NBR-6497).

O aluminio puro sera do tipo H - metalurgico - e obedecera ao disposto na P-NB-
167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia serd regida pela TB-57/ABNT.

Os aluminios deverédo ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da
ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodizagao sera classe A18 (processo de oxidagao anddico
para proporcionar recobrimento de 6xido pigmentado com espessura minima de 18 micras), isento
de defeitos. No caso de cortes apds a anodizacao dos perfis, as superficies sem anodizacdo nao
poderao estar visiveis.

As ligas de aluminio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia quimica
ou resisténcia a corrosao e resisténcia mecanica - serdo selecionadas em total conformidade com
os especificados nos projetos de arquitetura.

As serralherias de aluminio serdo confeccionadas com perfis fabricados com liga de

aluminio que apresentem as seguintes caracteristicas:

e - Limite de resisténcia a tracdo: 120 a 154 MPa
e - Limite de escoamento: 63 a 119 MPa

* - Alongamento (50 mm): 18% a 10%

e - Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas definicoes
dos projetos arquitetbnicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que apresentem bom
aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecénica.

A execucdo sera esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas nas
pecas e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Tera vedacao perfeita contra ventos e
chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento sera imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagdo ou falhas de laminagao com
acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serdao perfeitamente esquadriados, tendo os &angulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As esquadrias
nao serdo jamais forgadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensdes.
Havera especial cuidado para que as armagdes nao sofram distor¢des quando aparafusadas aos

chumbadores.
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As barras e os perfis serao extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as
roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedacao, guarnicoes de EPDM, comandos, algas e
demais acessorios deverdo ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso,
suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Devera ser apresentada a Fiscalizacao, para verificagdo das especificagdes de projeto e
aprovagao para fabricagdo, uma amostra de cada pecga, sendo ainda permitido ao Contratante a
verificacdo e inspecao da fabricagcao das esquadrias no local de sua fabricacao.

A inspecao da fabricacido e da instalacdo das esquadrias, bem como a autenticagao do
detalhamento dos projetos de esquadrias, pelo Contratante, ndo elimina a responsabilidade total
da Contratada quanto a qualidade dos materiais e servigos, resisténcia, vedacao e perfeito
funcionamento das esquadrias.

Cabera a Contratada executar preliminarmente os levantamentos e medigdes no local
para conferi-las nos projetos, antes de iniciar os servicos de esquadrias e, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, cabendo-lhe inteira responsabilidade pelo
prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas a obra terdo embalagem de protecdo em papel crepe,
serao transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as pegcas e manuseadas com o
maior cuidado, uma vez que nao serdo aceitas esquadrias com arranhdes, vestigios de pancadas
ou pressdes etc. A retirada da embalagem de protecdo s6 sera efetuada no momento da
colocacéao da esquadria.

Todas as esquadrias de aluminio (utilizadas nas divisérias dos sanitarios) deverao possuir
trincos para fechamento interno.

As janelas projetantes terao fecho Max-Ar .

Os vidros utilizados nas esquadrias deverao obedecer a NBR 11706.

16. SOLEIRAS/RODAPES/PINGADEIRAS

As soleiras e pingadeiras deverao ser em granito tipo granito cinza corumba, com

espessura minima de 20 mm, nas dimensdes exatas dos vaos.

17. BANCADAS E CUBAS EM INOX.

Deverao ser em Aco Inox 304/20 ou 18 (cs 40p Mekal ou similar), enchimento em
concreto aramado leve (s/ brita), solda de argénio, testeira de 15cm, acabamento liso; conforme

dimensdes no projeto.
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As cubas de também deverdo ser em inox e com a mesma especificagdo do inox das

bancadas.

18. METAIS E ACESSORIOS.

- Sifao, regulavel de 1” para 2" bitola

— Sifao simples para pias e cubas

- Valvula de escoamento cromada com ladrédo

— Tubo de ligagao para bacia

— Acabamento para valvulas de descargas em metal cromado

— Tubo de ligagao cromado flexivel

— Torneira de limpeza para uso geral

— Dispensador para papel toalha em plastico ABS

— Saboneteira spray em plastico ABS

— Dispensador para papel higiénico rolao em plastico ABS

— Torneira com bica moével, cromada, linha Hospitalar

— Torneira para lavatérios, cromada, ¢/ arejador 74 e volta, ¢/ todos os componentes em metal
- Sifao para lavatorios de coluna suspensa

— Os registros de gaveta serdo especificados para cada caso particular, considerada a pressao

de servigos projetada, conforme indicagao dos projetos
— Barra de apoio reta em aco inoxidavel tipo AISI 304, didmetro de 38 mm, fixacdo por

parafusos.
— Barra de apoio em “L”, em aco inoxidavel tipo AlISI 304, didmetro de 38 mm, fixagao por

parafusos.
— Barra de apoio p/ bacia com caixa acoplada tipo AISI 304, didmetro de 38mm, fixagdo por

parafusos.
- Espelho esp. 6mm, lapidado reto fixado c/ botdes cromados
— Valvula de descarga tipo HIDRA, ¢/ acabamento cromado
— Ralo do tipo escamoteavel
— Cuba em acgo inox 304/ 20 ou 18, 50x40cm, prof. 30cm, acabamento liso tipo hospitalar
— Ducha higiénica c/ registro e derivagao, acabamento cromado

— Vaso de despejo tipo funil ¢/ sifao, ¢/ tampa, funil c/ didmetro de 30cm, em acgo inox AlSI 304,
chapa 1mm N20, acabamento escovado

— Fraldario retratil- ver dimensbées especificas com o fabricante

19. LOUCAS E ACESSORIOS SANITARIOS

Seguir o projeto hidraulico e detalhes do projeto arquitetonico.
— Lavatodrio de coluna suspensa, cor branca, uso profissional

— Tanque de louga branca
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alt. 758mm. Incluindo vedacdes, conexdes de entrada e acessorios cromados

740mm. Incluindo vedagdes, conexdes de entrada e acessorios cromados

branco ¢/ acabamento brilhante

abertura frontal, cor branco ¢/ acabamento brilhante

Bacia sanitaria cor branca com caixa acoplada para deficientes, larg. 360mm, comp. 630mm,

Bacia sanitaria cor branca com caixa acoplada convencional, larg. 360mm, comp. 630mm, alt.

Tampa p/ vaso sanitario em polipropileno, ¢/ apoio em PVC flexivel, formato ovalado, cor

Tampa p/ vaso sanitario em polipropileno, ¢/ apoio em PVC flexivel, formato ovalado, c/

As valvulas de retengao serao inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedacao de

metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, vedacao de borracha

ou bronze

20. COBERTURA

20.1 TELHAFIBROCIMENTO

Anel de vedacéo para bacias sanitarias

Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias

As telhas deverao ser do tipo de fibrocimento nas medidas 153x110cm, espessura 8mm,

com as seguintes caracteristicas técnicas:

a Caracteristicas Técnicas:

Caracteristicas Basicas

Vao livre maximo (m) 1.99 (8mm)

Largura total (m) 1,1

Largura util (m) 1,05

Peso médio (Kgf/m?) 18 (6mm) e 24 (8mm)
Balango maximo (m) 0,4

Balango minimo (m) 0,25

Inclinagdo minima sem recobrimento  |9% (5°)

Inclinagdo minima com recobrimento  |9% (5°)

Recobrimento lateral

9% a 17% - 1 1/4 onda com cordao de vedacéao
Acima 10% - 1/4 onda

Recobrimento longitudinal (m)

9% a17% - 0.25m 18% a 26% - 0.20 m
Acima de 27% -0.14 m

Ondulada 8mm

MEP - Arquitetura e Planejamento Ltda-EPP/ CNPJ: 06.164.906/0001-28
Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 Fone/ Fax (43) 3328-1020 - E-mail: carlos@meparquitetura.arq.br

57



Unidade de Salude de Familia - Padrao 1

Parana

Condutibilidade térmica

(20°C) K=0,31 W/m °C

Dilatacdo térmica

0,01 mm/m °C

Dilatagao por absorgéo

2 mm/m (reversivel)

Mddulo de elasticidade

entre E=15.000 e 20.000 Mpa

Resisténcia ao fogo

até 300 °C

Resisténcia a ataques quimicos

Imune a gases secos. Imune a vapores Umidos
(com Ph superior a 6)

Resisténcia a flexdo (carga de ruptura
minima)

6,5kN (650kgf)/m

Isolamento sonoro

Bom, inerte a vibragbes

Tolerancia dimensional na largura £10mm
Tolerancia dimensional na espessura  |-0,4mm
Tolerancia dimensional no
. +10mm
comprimento
Normas ABNT 7581 7196 8055 9066

x) Peso e Numero de apoios

Dimensoes, pesos nominais e numero de apoios

Telha ondulada 8mm

Comprimento (m) Peso nominal (kg) N° de Apoios
1,22 21,7 2

1,53 27,2 2

1,83 32,5 2

2,13 37,9 2

2,44 43,4 3

3,05 54 3

3,66 65 3

Peso médio em coberturas: para determinagdo da estrutura, deve-se adotar os seguintes pesos

médios, ja considerados os recobrimentos laterais e longitudinais: 8 mm = 24 kgf/m2 de area

coberta.

Instalagdo: Devera seguir rigorosamente as orientagdes do fabricante.
Fixagdo: Fixar em conjunto com a telha, usando ganchos com rosca em apoio metalico ou de

concreto.

y) Cumeeira:

Montagem:

Inclinagdo minima: 5° (9%).
Dimensdes basicas:
Largura total 1100 mm
Largura util 1050 mm

Aba 300

Distancia Pesos Pesos
"D" Nominais |Nominais
(kg) (kg)
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Fixacao:

Fixar a cumeeira normal em conjunto com as
telhas, usando ou ganchos com rosca. Para
inclinag6es nao tabeladas usar elemento de
fixacdo 4 cm maior no comprimento. Usar
2elementos de fixagdo em cada aba.

Inclinagao a
(graus) (%) 300 (400 |A=300mm A=400mm
mm |mm
5° 9 418 |- 8,1 -
* Montagem:

Posicionar a terca de modo que o acessoério de fixagdo figue no maximo a distancia "D" da

parede.
» Dimensbes basicas:
o Largura total 1100 mm
o Largura util 1050 mm
o Peso Nominal 4,4 kg
+ Fixagéo:
o Fixar em conjunto com a telha, usando ganchos com rosca em apoio metalico ou

de concreto.

20.2 TELHA METALICA

A telha metalica sera utilizada na marquise.

Materiais: Telhas galvanizada trapezoidal 40, TMTP 40 Eternit ou similar, de alta
resisténcia a carga, na espessura de 0,5mm.

b Inclinagao:

Utilizamos a inclinacado de 5%, conforme orientagao do fabricante.

Caracteristicas Técnicas:
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SE0 mm 0 mm
-
32 mm
1o & 10 mm
F ,
156 mm

1040 mim

Inclinacao minima da 5%.

Sobrecargas admiss

Sobrecargas e funcdo de 2 apriog J apoios 4 apoioz
facha, nonmarn da apoids, —_— - - - ~ — - =
VT A espesewra de chaps — s —3 [ PP Coru g Sy — wE —— e —
UAD (m) h43 50 0,65 0,80 B43 0S50 DES 080 043 0S50 065 080
1,40 23 BB @M 4E5 238 a1 A7 465 205 353 <BE 5BE
180 1B1 215 284 354 1@ 215 @Re  asé 298 27D 557 4dd
1,BD 143 BB 224 279 143 168 224 278 178 212 260 350
a0 115 135 179 24 116 135 170 204 144 171 287 9@t
COBERTURAS 220 54 11" 147 183 B 111 147 183 | 113 14D MBS 2M
Flecha LM120 240 Mmooo93 133 18 8 33 123 183 43 17 185 183
30 | &7 74 1 1 B 78 104 128 | @4 £ 131 164
280 | 5 67 @8 N s & 8 11 | 72 & 113 14D
1,00 19 i 76 6§ 48 58 73 =5 [ - R
1.20 40 a7 6l Hi} 43 50 ol & 54 64 24 106
240 I c: B 1 it oM 52 M 47 5 7[mom
UAD (m) B4 050 065 08D 43 050 0BS5S 050 B4 0,50 D0E5 D20
1.40 238 PBT 3 4BS R T B P | 208 353 BB GR3
160 | 181 215 264 354 | 181 215 284 35 | 398 270 357 444
1.80 143 188 224 21 143 168 224 279 179 212 280  a8D
FECHAMENTEE 2,00 116 135 173 234 116 136 178 294 144 171 PE7  BE1
opws: 2 | W @ o ws | o w1 dw M | 10 i e
Flecha L/180 24D | 66 7o 1w 781 123 183 s 117 155 183
260 51 11 I N BF 7E 104 128 # 99 187 164
180 | 40 47 6 7 | S B B 111 | 73 8 113 14
1,00 an 7 50 G2 48 58 73 & | &2 14 % %
e S
2,40 2 25 32 40 oM 54 71 46 55 790
* Waos dimensionadas para sobrecargas inferiores a B0 Kgfiline® devem ser evitadas ¢ estao grafadas em vermedha,

z) Cumeeira:

* Montagem:

Inclinagdo minima: 5%
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« Dimensoes basicas:

Largura total 1100 mm
Largura util 1050 mm
Aba 300

20.3 CALHAS:

Os contra-rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26.
Deverdo atender a NBR 10844.

Calculo vazao calhas:
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Ix 4

0 60

Q - Vazéao (I/min)
| - Intensidade pluviométrica (mm/h)
A - Area de contribuicdo (m?)

| = 150 mm/h
A= 119,27 m?
Q= 298,18 I/min

_Kx SxARhx i

n Manning - Strickler

0

Q - Vazao (I/min)

S - Area molhada (m?)

P - Perimetro molhado (m)

Rh - Raio hidraulico = S/P(m)

i - Declividade (m/m)

n - coeficiente de rugosidade

K - 60.000 (coeficiente para transformar a vazdo de m?/s para I/min)

Calha Retangular de chapa galvanizada

2
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A metodologia definiu uma calha retangular com sec¢ao minima de 0,09x0,06m, mas
optamos por dois tamanhos de calha, uma com secgédo de 30cm de altura e 30cm de largura, e
outra por se¢do de 40cm de altura e 40cm de largura por facilidade de manutengao pois a secgao
mais larga permite uma facilidade na limpeza e manutencdo. A localizagdo dos dois tipos de

calhas devera ser confirmada no projeto hidraulico e detalhes de cobertura.

20.4 ESTRUTURA DA COBERTURA

A estrutura do telhado sera em madeira cedrilho ou cambara, com secbes de 6x12cm e
2,5x12cm (ver detalhamento especifico de cobertura). Apenas a estrutura da marquise sera
metalica, em perfis quadrados em chapa dobrada de aluminio anodizado natural, com sec¢des de

3x3cm e 5x5cm (ver detalhamento especifico de marquise).
 Condigoes Gerais:

So6 podera ser aplicado telhas e acessorios de fabricantes que tenham o certificado de
qualidade 1SO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro aceito pela FISCALIZACAO, que
atenda as normas da ABNT, no que couber.

Os servigos a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras
deveréo obedecer as normas pertinentes da A.B.N.T — NR-18 — SECCAO 18.18 — (SERVICOS
EM TELHADOS).

Sera obedecido rigorosamente as prescricdes do fabricante no que diz respeito aos
cuidados com relacdo a cortes, inclinagdes, beirais, vaos livres, recobrimentos Ilaterais,
longitudinais, fixagdes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessorios conforme recomendacdes
do fabricante.

A CONTRATADA obedecera as indicagdes do fabricante no que diz respeito aos cuidados
a serem tomados durante o manuseio, transporte das pecas até sua colocagdo, sentido de
montagem, corte de cantos, furacgao, fixacdo, vao livre maximo, etc.

Ainclinagc&o da cobertura devera ser obtida através da posicéo correta dos seus apoios e
de sua inclinagao.

Nao sera permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vao, se 0 mesmo puder ser
coberto com 01 (uma).

Toda a fixacdo de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria devera ser feita com a

utilizagdo de bucha de nylon, parafusos zincados - cabega panela e arruela lisa zincada.
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Serao obedecidas rigorosamente as prescricdbes do fabricante no que diz a respeito a
cuidados quanto aos cortes, inclinagdes, beirais, vaos livres, recobrimento laterais, longitudinais,
fixacoes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessorios.

Sao consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixagao, apoios, suporte de
abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, pecas complementares, cumeeiras,
terminais de abas planas, rufos, tampdes, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando

necessarios.

21. DIVISORIAS EM GRANITO.

Os sanitarios terdo divisorias de granito Cinza Corumba para separacao dos boxes. A
diviséria de granito devera ter espessura de 2,0 cm (ver detalhamento).

Serdo executadas em granito, conforme desenhos e especificacdo de projeto, com
acabamento polido. Deverao ser chumbadas a parede e sustentadas por cantoneiras metalicas.

Nao serdo aceitas no assentamento pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis
de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com

outros quaisquer defeitos.

22.VIDRO TEMPERADO

Nas esquadrias especificadas a utilizagdo de vidro temperado, empregar vidro
temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas serdo inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas,
fissuragdes, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serdo rejeitadas quando da
ocorréncia de qualquer desses defeitos; ficara a cargo da Contratada escolher o adequado
acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-
se-a variagao dimensional de, no maximo 3,0 mm para maior ou para menor.

Deverao, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a

chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

23. VIDRO LAMINADO ESPELHADO

Os vidros do conjunto de vidro de nomenclatura CV1 (especificado no projeto
arquitetbnico) serdo em vidros laminados com pelicula reflexiva espelhada de 10mm de
espessura.

As dimensdes ver detalhe especifico.
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24. STRUCTURAL GLAZING

Nas esquadrias de nomenclatura JA4 (especificadas no projeto arquitetdénico) sera
utilizado o sistema “structural glazing” para fixagdo dos vidros nos caixilhos. Os vidros serdo
duplos com tratamento térmico/acustico através de perfis preenchidos com silica gel para
desidratar o ar confinado e evitar embagamento. A primeira selagem sera com butil para evitar
trocas gasosas, a segunda selagem de polissulfeto ou silicone estrutural cor neutra para
assegurar estabilidade do conjunto.

Vidros de 5mm e camara de 15 a 18mm; o entre vidros pode haver apenas ar com
nitrogénio ou com argonio.

A esquadria especificada devera ter vidro laminado nas duas faces, sendo o externo
laminado de controle refletivo com alta transmissdo luminosa (Vidro solar refletivo) e com
amortecimento na parte inferior do caixilho com material maleavel.

As partes ocas dos perfis preencher com madeira, gesso ou manta. Os perfis de aluminio
devera ser tipo ATENUASOM que possui no interior um elemento de poliamida de baixa
condutividade térmica.

As dimensdes ver detalhe especifico.

25. BANCO DE CONCRETO

O banco externo da USF 1 sera em concreto com fck de 18Mpa e tera detalhes em ripas
de madeira peroba, conforme especificado em detalhe especifico. O concreto devera ter
acabamento em verniz sintético brilhante, com aplicagdo de 2 deméaos. A madeira devera ter

acabamento em verniz poliuretano, com aplicacéo de 3 demé&os.

26. LIMPEZA DE OBRA

Durante a obra preservar a limpeza e a organizagao sobre todos os aspectos.

A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa
prejudicar, ainda que minimamente, o desenvolvimento normal do trabalho nas dependéncias do
edificio.

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (lougas, metais, etc.) e areas
externas, inclusive jardins.

Para a limpeza deverd ser usada de modo geral agua e sabdo neutro: o uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos devera ser restrito e feito de modo a nao causar

danos nas superficies ou pegas.
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Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverao ser
raspados e limpos.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deverdo ser
totalmente removidos no término da mesma.

Outros servigos de limpeza geral poderao ser solicitados pela fiscalizagao.

27. MANUAL DO USUARIO.

No término da obra a empresa devera obrigatoriamente entregar junto a ultima medigéo o
manual do usuario (conforme NBR 14.037/1998) e eventua | “AS BUILT” com o objetivo de facilitar
a manutencdo da edificagcdo adiante, juntamente com o registro de fornecedores para a

componentes que tem garantia de fabrica.

28. HABITE-SE E “AS BUILT”

Ao final dos servigos devera o CONTRATADO requerer junto a Prefeitura do referido
Municipio, Habite-se junto ao ISS, a CND - Certiddo Negativa de Débitos, e os demais
documentos necessarios para a regularizagao da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, o CONTRATADO devera apresentar o respectivo “as
built”, sendo que a sua elaboracéo devera obedecer ao seguinte roteiro:

1°) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os servigos
resultaram apdés a sua execugao; (As retificagdes dos projetos deverao ser feitas sobre copias dos
originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteragao e respectiva data.).

2°) caderno contendo as retificagcbes e complementagdes das Discriminagbes Técnicas
do presente Caderno, compatibilizando-as as alteragdes introduzidas nas plantas.

O “as built” consistira em expressar todas as modificagdes, acréscimos ou reducgdes
havidas durante a construgao, devidamente autorizadas pelo TCU, e cujos procedimentos tenham
sido de acordo com o previsto pelas Disposi¢cdes Gerais deste Caderno.

Copias do asbuilt de todos os projetos executivos deverdo ser entregues a
FISCALIZACAO, em arquivos eletrdnicos, além de 2 cépias em papel.

Deverao ainda ser:

v reparados, corrigidos, removidos, reconstruidos ou substituidos, as suas expensas, no total ou
em parte, as partes do objeto do contrato em que se constatarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execugado ou de materiais empregados, sendo ainda responsavel

pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros;
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lavados e limpos convenientemente, de acordo com as especificagdes técnicas e orientagdes

dos fabricantes, todos os elementos e materiais utilizados;
fornecido “as built” de todas as instalagbes executadas (agua, esgoto, dados, telefone,

iluminacgao, seguranga e incéndio, automacéo e controle, entre outros);
testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalagbes;
revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituicao, se

necessario;
providenciada a carta de “Habite-se” e os demais certificados das Concessionarias locais;
entregue o Certificado de Conformidade das Instalagbes Elétricas conforme a norma técnica

da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 5410 em seu capitulo 7, emitido

por entidade credenciada pelo INMETRO, na area eletro-eletrénica;
fornecidos todos os manuais e termos de garantia, com plano de Manutencdo Periodica

Preventiva e Corretiva dos equipamentos instalados durante a execugéao da obra, bem como
dos elementos da edificagdo: estrutura, pisos, paredes, forros, lajes, coberturas, esquadrias,

entre outros.

29. AMBIENTES DO PROJETO

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA — PORTE 1 | AREA (m2)
Sala de Recepgéao e Espera (15 cadeiras) 22,66
Area de Registro de Pacientes 6,47
Sanitario PCD Masculino 2,55
Sanitario PCD Feminino/Fraldario 3,32
Consultério com sanitario em anexo 9,10
Anexo: Sanitario PCD 3,04
Consultorio Indiferenciado/Acolhimento 1 8,57
Consultorio Indiferenciado/Acolhimento 2 8,57
Sala de Aplicagdo de Medicamentos 9,10
Sala de Imunizacao 9,10
Sala de Inalagdo Coletiva 9,10
Sala de Curativos/Suturas/Coleta de Material 9,10
Consultério Odontolégico 10,12
Escovédromo 3,00
Espaco em Saude 43,74
Anexo 1:Guarda de Materiais/Equipamentos 4,14
Anexo 2:Sanitario PCD 2,97
Estocagem/ Dispensacgao de Medicamentos 5,95
Desinfecgao Quimica 5,10
Sala de lavagem/Esterilizagdo e Guarda de Materiais Esterilizados 7,20
Sala de utilidades 4,50
DML 3,30
Sala Administrativa 6,00
Copa 6,00
Sanitario e Vestiario de Funcionarios Masculino 4,05
Sanitario e Vestiario de Funcionarios Feminino 4,05
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Lavagem de Carrinhos 3,00
ABRIGO DE RESIDUOS AREA (m2)
Depésito de Residuos Comuns 0,88
Depésito de Residuos Contaminados 0,88
Deposito de Residuos Reciclaveis 0.88

AUTOR DO PROJETO:
CARLOS MARCHESI
ARQUITETO — CAU: A32642-9/PR
MEP — Arquitetura e Planejamento Ltda.-EPP
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