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Unidade de Saúde de Família - Padrão 1 Paraná

MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DA OBRA.

1. OBJETO.

Este Caderno de Encargos e Especificações compreende um conjunto de discriminações

técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a construção da Unidade de

Saúde da Família- USF padrão 1. 

SUGESTÃO DE IMPLANTAÇÃO

Figura 1- Sugestão de implantação
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2. DEFINIÇÕES

a) CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

Conjunto de especificações, critérios, condições e procedimentos técnicos estabelecidos

pelo Contratante para a contratação, execução, fiscalização e controle de obras ou serviços.

b) CONTRATADA

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislação em vigor, para execução

da obra ou serviço.

c) REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

São todos os documentos gerados entre o Contratante e a Contratada, como atas de

reunião, diário de obra, correio eletrônico, informações e ofícios entre outros, que subsidiam e

comprovam a coordenação do objeto pela Fiscalização em conjunto com a executante, além de

fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento do serviço.

d) DISCRIMINAÇÃO TÉCNICA

Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execução a serem empregados na

obra ou serviço.

e) DISPOSIÇÕES GERAIS

Conjunto de normas, instruções e procedimentos técnicos para a licitação, contratação e

fiscalização de obras ou serviços.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar todos os documentos do

edital,  sendo  recomendada  a  vistoria  do  local  da  obra,  executando  todos  os  levantamentos

necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as

quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos não

poderão  constituir  pretexto  para  o  CONTRATADO  cobrar  “serviços  extras”  e/ou  alterar  a

composição de preços unitários. Considerar se á o CONTRATADO como altamente especializado

nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua

proposta,  também,  as  complementações  e  acessórios  por  acaso  omitidos  nos  projetos,  mas

implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, máquinas,

equipamentos e aparelhos.
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Os materiais a serem empregados, as obras e os serviços a serem executados deverão

obedecer rigorosamente:

1. às normas e especificações constantes deste caderno;

2. às normas da ABNT;

3. às  disposições  legais  da  União,  do  Governo  Estadual  e  do  Município  onde  será

realizada a obra;

4. aos regulamentos das empresas concessionárias;

5. às prescrições e recomendações dos fabricantes;

6. às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7. às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

8. às práticas SEAP – Projetos, execução e manutenção;

9. Para elaboração das estratégias sustentáveis deverão ser seguidos os manuais e

recomendações do CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável).

Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o

padrão de qualidade previsto para a obra em questão.

No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as

especificações,  prevalecerá  primeiramente  o  contido  nas  especificações,  seguido  da  planilha

orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de

maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala,

prevalecerão as primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos

sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalações por ele

executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com

autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de

primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT,

devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

 A FISCALIZAÇÃO  não  aceitará  a  alegação  de  atraso  dos  serviços  devido  ao  não

fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificações e listas de material admitem

o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por

normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO.
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A similaridade indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos

de  desempenho  especificados  e  normatizados,  coincidência  de  aspectos  visuais

(aparência/acabamento),  de  materiais  de  fabricação,  de  funcionalidade  e  de  ergonomia.  A

similaridade  será  avaliada  pela  FISCALIZAÇÃO,  antes  do  fornecimento  efetivo,  mediante

apresentação do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto,

laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por

laboratórios conceituados, com ônus para o CONTRATADO. 

Se  julgar  necessário,  a  FISCALIZAÇÃO  poderá  solicitar  ao  CONTRATADO  a

apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade

ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar

ou  utilizar,  para  comprovação  da  sua  qualidade.  Os  ensaios  e  as  verificações  serão

providenciados  pelo  CONTRATADO  sem  ônus  para  o  CONTRATANTE  e  executados  por

laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

O  CONTRATADO  deverá  submeter  à  aprovação  da  FISCALIZAÇÃO  amostras  dos

materiais  a  serem  empregados,  e  cada  lote  ou  partida  de  material  será  confrontado  com

respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo CONTRATADO, as amostras serão

cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a facultar,

a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já

empregados.

Caberá  ao  CONTRATADO  executar,  na  presença  da  FISCALIZAÇÃO,  os  testes  de

recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serão executados de acordo com as

normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na

obra deverão ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentável, devidamente

cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificação de instituições reconhecidas pelo

mesmo.  Tais  produtos  englobam  as  madeiras  em  toras,  toretes,  postes  não  imunizados,

escoramentos,  palanques  roliços,  dormentes,  estacas  e  mourões,  fôrmas,  achas  e  lascas,

pranchões desdobrados com motosserra e madeira serrada sob qualquer forma, faqueada ou em

lâminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra dos

subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar, discriminando

produto  e  quantidade  em  metros  cúbicos,  bem  assim  o  número  do  Documento  de  Origem

Florestal – DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e

subprodutos florestais, relativos à respectiva operação de venda.
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Deverão  ser  utilizados  materiais  e  tecnologias  de  baixo  impacto  ambiental,  que

promovam a conservação e o uso racional da água, a eficiência energética e a especificação de

produtos com certificação ambiental, sempre que possível e que os custos forem compatíveis com

o praticado no mercado.

Todos  os  equipamentos  a  serem  fornecidos  e  instalados  durante  a  obra,  portanto,

deverão  possuir  etiquetas  Classe  A do  Selo  Procel  de  Economia  de  Energia,  instituído  pelo

Decreto  Presidencial  de  08/12/1993.  O  Selo  Procel,  tipo  A,  é  um  produto  desenvolvido  e

concedido  pelo  Programa  Nacional  de  Conservação  de  Energia  Elétrica,  coordenado  pelo

Ministério de Minas e Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas

Brasileiras S.A – Eletrobrás.

Os  materiais  que  não  atenderem  às  especificações  não  poderão  ser  estocados  no

canteiro de obras.

Os  materiais  inflamáveis  só  poderão  ser  depositados  em  áreas  autorizadas  pela

FISCALIZAÇÃO,  devendo  o  CONTRATADO providenciar  para  estas  áreas  os  dispositivos  de

proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes.

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente

para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,

exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública

serão removidos imediatamente pelo CONTRATADO, às suas expensas.

A remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido

pelo Governo Estadual e/ou Municipal será feita pelo CONTRATADO e o pagamento realizado em

item específico da planilha orçamentária.

O CONTRATADO será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços,

pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica,

adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de água, esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de

utilidade  pública,  nas  áreas  do  CISAB  ZONA  DA  MATA  e  adjacentes,  devendo  corrigir

imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando as conforme

seu estado original.

No  caso  em  que  o  CONTRATADO  venha  a,  como  resultado  das  suas  operações,

prejudicar áreas não incluídas no setor  de seu trabalho,  ele deverá recuperá-las deixando as

conforme seu estado original.

Correrá  por  conta  exclusiva  do  CONTRATADO  a  responsabilidade  por  quaisquer

acidentes  na  execução  das  obras  e  serviços  contratados,  pelo  uso  indevido  de  patentes

registradas e pela destruição ou danificação das demais obras em construção até sua definitiva

aceitação.
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As  normas  de  segurança  constantes  destas  especificações  não  desobrigam  o

CONTRATADO do cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais pertinentes,

sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidos, por pessoas

físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização

de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

O CONTRATADO cuidará para que as obras a serem executadas acarretem a menor

perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público

ou privado, adjacente ao terreno do local da obra.

Todas  as  questões,  reclamações,  demandas  judiciais,  ações  por  perdas  ou  danos  e

indenizações  oriundas  de  danos  causados  pelo  CONTRATADO  serão  de  sua  inteira

responsabilidade,  não  cabendo  responsabilidade  solidária  ou  subsidiária  por  parte  do

CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidará  para  que  o  transporte  de  cargas  especiais  seja  feito  sem

causar danos ou interrupções nas vias públicas de acesso ao terreno do local da obra Serão

escolhidos trajetos e veículos adequados e controladas as cargas,  a fim de compatibilizar  as

solicitações com os meios de acesso disponíveis.

Se  o  CONTRATADO  necessitar  deslocar  para  o  terreno  do  local  da  obra  qualquer

equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos às vias públicas – pavimentos,

pontes, viadutos, canalizações ou outras instalações, deverá comunicar o fato à FISCALIZAÇÃO,

informando-a também das providências que pretende adotar para a proteção e o eventual reforço

das obras viárias existentes, ficando o CONTRATADO responsável pela efetivação de todas as

providências necessárias junto a órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a entidades

privadas e a pessoas físicas envolvidas. 

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessário para a execução

da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZAÇÃO da obra darão suas instruções diretamente ao

preposto do CONTRATADO.

A equipe  técnica  do  CONTRATADO  responsável  pelos  serviços  deverá  contar  com

profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades

necessárias à execução da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de membro da equipe

técnica  do  CONTRATADO,  desde  que  entenda  que  seja  benéfico  ao  desenvolvimento  dos

trabalhos.

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre

acesso  às  obras,  ao canteiro,  e  a  todos os  locais  onde estejam sendo realizados  trabalhos,
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estocados  e/ou  fabricados  materiais  e  equipamentos  relativos  à  execução  dos  serviços

contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horário padrão de execução de serviços (entre

7h e 18h) deverão ser precedidas de autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, registrada no

Diário de Obras.

O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre

que:

• assim estiver previsto e determinado no Contrato;
• for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e

de acordo com o projeto;
• houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na

forma prevista no Contrato;
• houver  alguma  falta  cometida  pelo  CONTRATADO,  desde  que  esta,  a  juízo  da

FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e 
• a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de Obra.

O CONTRATADO deverá providenciar Diário de Obra como disposto nas condições do

Edital.

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da própria

obra permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em

local apropriado, por tipo e qualidade.  Deverá ainda promover a coleta seletiva dos resíduos

(entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retenção de material particulado nos acessos ao

canteiro.

As  instalações  deverão  apresentar  sempre  bom  aspecto,  não  sendo  admitidas

construções  desalinhadas,  desleixo,  barracões  que  não  inspirem  segurança  e  que  sejam

desconfortáveis à vista e ao uso.

Os  níveis  de  segurança  e  higiene  a  serem  providenciados  pelo  CONTRATADO  aos

usuários das instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacional

de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se,  para  facilitar  seus  trabalhos,  o  CONTRATADO  necessitar  elaborar  desenhos  de

execução  adicionais,  além  dos  detalhamentos  constantes  dos  desenhos  apresentados  pela

FISCALIZAÇÃO, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo os à aprovação da

FISCALIZAÇÃO. 

Os desenhos de execução adicionais, se necessários, poderão ser entregues por partes,

de acordo com as prioridades e em função do cronograma da obra, em três vias, sendo uma delas
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devolvida ao CONTRATADO após análise. Os serviços contidos nestes desenhos não poderão

ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO.

Para  as  obras  e  serviços  objetos  destas  especificações  e  projetos,  caberá  ao

CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental necessários, usar

mão-de-obra hábil e idônea, agrupando permanentemente em serviço uma equipe homogênea e

suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório às obras,

bem como obter os materiais necessários e em quantidades suficientes para a conclusão da obra

no prazo fixado.

A  FISCALIZAÇÃO  não  aceitará  a  transferência  de  qualquer  responsabilidade  do

CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

A  FISCALIZAÇÃO  poderá  admitir  os  subempreiteiros  previamente  autorizados  pela

Administração,  sem  que  tal  aprovação  implique  qualquer  aceitação  de  transferência  de

responsabilidade.

Não será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no canteiro fora dos

horários de trabalho definidos.

Quando  houver  necessidade  de  movimentar  ou  modificar  outros  equipamentos  e

elementos  existentes  no  local  da  obra  a  fim  de  facilitar  a  execução  de  seus  serviços,  o

CONTRATADO  deverá  solicitar  previamente  à  FISCALIZAÇÃO  autorização  para  tais

deslocamentos e modificações.

Não poderão ser realizados na obra processos industrias que empreguem produtos ou

produzam e/ou desprendam resíduos corrosivos  ou tóxicos  sólidos,  líquidos,  pulverulentos ou

gasosos, nem que sejam origem de ruídos que causem incômodo à obra ou à vizinhança. 

São inaceitáveis na obra:

a decapagem ou limpeza química de metais;
b qualquer processo de eletrodeposição química;

Processos  industriais  ruidosos,  a  exclusivo  critério  da  FISCALIZAÇÃO,  poderão  ser

empregados na obra  desde que o  local  onde se desenvolvam sejam providos de tratamento

acústico para que os níveis de ruído externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

85 dB em frequências abaixo de 100 Hz;

75 dB em frequências entre 100 e 500 Hz;

70 dB em frequências entre 500 e 1000 Hz;

65 dB em frequências acima de 1000 Hz.

O impedimento de realização de processos de industrialização na obra, apontado pela

FISCALIZAÇÃO,  não  acarretará  acréscimos  aos  preços  propostos,  sejam  decorrentes  de

10
MEP - Arquitetura e Planejamento Ltda-EPP/ CNPJ: 06.164.906/0001-28

Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 Fone/ Fax (43) 3328-1020 - E-mail: carlos@meparquitetura.arq.br



Unidade de Saúde de Família - Padrão 1 Paraná

transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza,

aumento de mão de obra ou quaisquer outros.

Também não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos as exigências da

FISCALIZAÇÃO relativas à  instalação,  colocação,  emprego ou utilização de equipamentos de

proteção individual,  coletiva e ambiental  e outros que julgar necessários, visto que já deverão

estar previstos em seus preços unitários.

O  CONTRATADO  fornecerá  as  máquinas,  os  equipamentos,  as  ferramentas,  os

materiais, a mão de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte

e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção das obras, sejam

eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a esses itens deverão estar embutidos nos

respectivos custos unitários ou no BDI.

Também  serão  de  responsabilidade  do  CONTRATADO  todos  os  impostos,  taxas,

emolumentos,  alvarás e  encargos necessários  à execução dos serviços.  Nenhum pagamento

adicional será efetuado em remuneração aos serviços descritos nesse documento.

Considera-se  sempre  que  o  CONTRATADO dispõe  da  totalidade  dos  conhecimentos

técnicos,  gerenciais  e  administrativos  e  dos  meios  de  produção  necessários,  suficientes  e

adequados à execução dos serviços para a realização do objeto, os quais deverá mobilizar e

empregar  com  eficiência  e  eficácia  no  cumprimento  do  Contrato  que  celebrar.  Não  caberá

qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de

produção  incompatíveis  com  o  conjunto  dos  serviços  a  realizar  nas  quantidades,  prazos  e

qualidade requeridos.

As composições de custos unitários elaboradas pelo CONTRATANTE são instrumentos

para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composições de

custos incluindo todos os materiais,  equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário

para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica. Não poderá haver nenhum

pleito de alteração de valores do CONTRATADO em função das composições apresentadas pelo

CONTRATANTE.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a obra será

sempre faculdade intransferível e irrecorrível da FISCALIZAÇÃO.

É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as ocorrências

diárias,  bem  como  especificar  detalhadamente  os  serviços  em  execução,  devendo  a

FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro. 

A abertura do diário de obras deverá ser feita juntamente com a Fiscalização no dia de

início dos serviços. Será tolerado um prazo máximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o

preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto. A partir desse prazo poderão ser

aplicadas as sanções previstas no Edital.
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As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização de veículos,

entre  outros,  que  não  forem computados  nos  itens  próprios  da  Planilha  Orçamentária  serão

sempre consideradas como incluídas no custo de administração central do CONTRATADO e não

devem, portanto, constar nas composições de preços de serviços.

De acordo com as condições do Edital, serão incorporadas nos preços dos serviços, além

das despesas com fornecimento dos materiais  e  da mão-de-obra essenciais  à  execução dos

serviços, todas as decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de:

• ferramentas manuais, elétricas ou não; 
• ferramentas de corte e/ou desbaste; 
• andaimes, exceto fachadeiros;
• escoramentos;
• outros serviços auxiliares necessários e não individualizados como itens de custo

próprio na Planilha Orçamentária.

Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam, as perdas ou

desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão-de-obra. 

Haverá  entregas  parciais  do  objeto  da  licitação  conforme  especificado  no  Edital.  O

cronograma a ser apresentado pelo CONTRATADO deverá indicar esses marcos contratuais de

liberação das áreas discriminadas no referido anexo. Os prazos para cada entrega estão definidos

no Edital e não poderão ser modificados. O atraso na entrega parcial poderá ensejar sanções

conforme item específico.

Nas hipóteses de sinistro, abandono da obra,  falência do CONTRATADO ou rescisão

unilateral,  os  valores  dos  insumos  que  porventura  já  tenham  sido  adquiridos  pelo

CONTRATANTE, por força de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no que

couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados para continuação da

execução do objeto da licitação.

f) ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS

Normas  destinadas  a  fixar  as  características,  condições  ou  requisitos  exigíveis  para

matérias-primas,  produtos  semiacabados,  elementos  de  construção,  materiais  ou  produtos

industriais semiacabados.

g) FISCALIZAÇÃO

Atividade  de  acompanhamento  sistemático  da  obra  ou  serviço  de  Engenharia  e

Arquitetura, verificando o cumprimento das disposições contratuais em todos os seus aspectos

pela Contratante.
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h) INSTRUÇÃO TÉCNICAS

Conjunto de indicações para se tratar e levar a termo um serviço técnico de Engenharia e

Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos e

Especificações Técnicas.

i) MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivalência  de componentes  da edificação  será  fundamentada em certificados  de

testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pelo Contratante e adotando-se os

seguintes critérios:

• Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica função

e  apresentam  as  mesmas  características  exigidas  nos  projetos.  O  ajuste  será

realizado mediante análise por parte da Fiscalização e autorização por meio de Diário

de Obras com sua devida formalização através de aditivo contratual se for o caso.

• Materiais  ou  equipamentos  similar-semelhantes  –  Que  desempenham  idêntica

função,  mas não apresentam as mesmas características exigidas  nos projetos.  O

ajuste será realizado mediante análise por parte da Fiscalização e autorização por

meio de Diário de Obras com sua devida formalização através de aditivo contratual

obrigatoriamente.

• Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a

execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução

dos  serviços  e/ou  obras.  O  ajuste  será  realizado  mediante  análise  por  parte  da

Fiscalização e autorização por meio de Diário de Obras com sua devida formalização

através de aditivo contratual obrigatoriamente.

Todos  os  materiais  a  serem  empregados  deverão  obedecer  às  especificações  dos

projetos  e  deste  memorial.  Na  comprovação  da  impossibilidade  de  adquirir  e  empregar

determinado  material  especificado  deverá  ser  solicitada  sua  substituição,  condicionada  à

manifestação da Fiscalização, e bem assim à aprovação dos arquitetos e engenheiros autores dos

projetos.

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que

seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens

qualidade, resistência e aspecto.
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j) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Apuração dos quantitativos e valores realizados nas obras ou serviços, com base em

critérios  previamente  definidos  neste  caderno  de  encargos  e  especificações  técnicas.  Casos

omissos serão definidos com base nas orientações emanadas pelo Tribunal de Contas da União

ou por sistemas técnicos oficiais.

k) APROVAÇÃO DE PROJETOS 

Em  caso  de  necessidade  de  revalidação  da  aprovação  dos  projetos,  esta  será  de

responsabilidade do CONTRATADO.

l) TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de

operários, serão de responsabilidade do CONTRATADO e deverão estar incluídos nos encargos

sociais.

m) DETALHAMENTO COMPLEMENTAR

Qualquer  detalhamento  complementar  será  elaborado  pelo  CONTRATADO,  com  o

acompanhamento da empresa projetista/Fiscalização.

n) ARREMATES FINAIS

Após a conclusão dos serviços  de limpeza,  o CONTRATADO se obrigará  a  executar

todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização.

o) METROLOGIA E NORMALIZAÇÃO

Todas  as  grandezas  mencionadas  nestas  e  em  quaisquer  documentos  relativos  aos

serviços e obras propostos deverão estar expressas nas unidades do Sistema Internacional de

Unidades - SI, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolução nº 12 de 1988 do

Conselho Nacional de Metrologia,  Normalização e Qualidade Industrial  -  CONMETRO, de uso

obrigatório em todo o Território Nacional.

Deverão  ser  respeitadas  as  Normas  Técnicas  da  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas  –  ABNT,  as  portarias  ministeriais  e  interministeriais  e  as  normas  das  agências

reguladoras nos devidos serviços executados e na definição dos insumos, assim como as normas

aceitas e aprovadas em âmbito internacional quando as normas nacionais não contemplam as

especificações  e  serviços  propostos,  tais  como  as  publicações  elaboradas  pela  TIA/EIA

(TelecommunicationsIndustryAssociation  /  Electronic  Industries  Association),  pela  ISO
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(InternationalOrganization  for  Standardization),  pela  BICSI  (BuildingIndustry Consulting  Service

International), pela CCITT (Comité ConsultatifInternationalTéléphoniqueetTélégraphique); pela FM

(Factory  Mutual);  pela  IEC  (InternationalElectrotechnicalCode);  pela  IEEE

(InstituteofElectricalandElectronicsEngineers);  pela  NEC  (NationalElectricalCode);  pela  NEMA

(NationalElectricalManufacturersAssociation); pela NFPA (NationalFireProtectionAssociation); pela

UL (UnderwritersLaboratories);  pela ASHRAE (American SocietyofHeating, Refrigeratingand Air-

conditioningEngineers); pela AMCA (Air MovementandControlAssociationInternational); pela AISI

(American Iron and Steel Institute); pela ANSI (American National Standards Institute); pela ASTM

- American Society for TestingandMaterialsInternational); e pela SMACNA (Sheet Metal and Air

ConditioningContractors’ NationalAssociation).

Além  disso,  deverão  ser  respeitadas  as  Normas  Regulamentadoras  aprovadas  pela

Portaria nº 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e NR-18 (Condições e Meio

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

Na  eventualidade  de  conflitos  entre  este  Caderno  de  Encargos  e  Especificações

Técnicas,  códigos,  normas,  desenhos  etc.,  prevalecerá  o  critério  mais  rigoroso,  de  melhor

qualidade  e  eficácia,  sendo  que  as  questões  remanescentes  deverão  ser  apresentadas  à

Fiscalização, para aprovação por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricação de

componentes das instalações ou sistema.

As  adequações  dos  desenhos,  que  sejam  necessárias,  deverão  ser  comunicadas  à

fiscalização para avaliação em conjunto com o autor do projeto.

A Contratada deverá providenciar toda e qualquer documentação necessária à execução

dos serviços contratados.

Acatará,  prontamente,  às  exigências  e  observações  da  fiscalização,  baseadas  nas

especificações, projetos e regras técnicas.

Realizará, às suas expensas, ensaios e provas aconselháveis a cada tipo de instalações

ou materiais, apresentando os resultados à fiscalização.

Responsabilizar-se-á por  todas as providências necessárias às ligações provisórias  e

definitivas, dos pontos de energia elétrica, de água e de telefonia, bem como despesas referentes

a seus consumos mensais, enquanto ocorrer os serviços pertinentes à obra.

Durante  todo o  período de obra e  até  o recebimento definitivo,  o Contratado deverá

fornecer toda a assistência técnica necessária à solução de eventuais dúvidas detectadas nos

projetos complementares de engenharia, bem como as surgidas neste período, independente de

sua responsabilidade civil.
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Deverá ser providenciada, pela Contratada, baixas da ART de todos os envolvidos, junto

ao  CREA,  em  cuja  jurisdição  for  exercida  a  atividade,  entregando  à  Fiscalização  toda  a

documentação referente a essas providências.

Imprevistos diversos serão de ônus exclusivo da Contratada, até o limite estabelecido no

edital de licitação. Serviços extras com ônus para o Contratante somente poderão ser executados,

se autorizados expressamente pela autoridade competente.

A Contratada assumirá  integral  responsabilidade pela boa realização e eficiência dos

serviços que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificações Técnicas,

Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos eventualmente

decorrentes da realização dos trabalhos.

A Contratada também assumirá a integral responsabilidade e garantia pela execução de

qualquer modificação, ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e aceitos

pelo Contratante, incluindo eventuais conseqüências advindas destas modificações nos serviços

seguintes.

3. FASES DE OBRAS

 PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma  alteração  nas  plantas,  detalhes  ou  especificações,  determinando  ou  não

alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização da Contratante (por meio

da Fiscalização).

Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificações Técnicas e não

incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de

forma como se figurassem em ambos.

Em  caso  de  divergências  entre  os  desenhos  de  execução  dos  projetos  e  as

especificações,  a  Fiscalização  deverá  ser  consultada,  a  fim  de  definir  qual  a  posição  a  ser

adotada.

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de

escala  maior.  Na  divergência  entre  cotas  dos  desenhos  e  suas  dimensões  em  escala,

prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta à Fiscalização.

 PROGRAMAÇÃO.

O prazo total da obra está previsto com base na realização dos trabalhos em horário

comercial, de segunda à sexta-feira, sendo seu início determinado a partir da data de vigência do
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contrato publicado em Diário Oficial da União dispensada, neste caso, a emissão de Ordem de

Serviço.

Após a adjudicação do licitante vencedor e 5 (cinco) dias anterior à data de execução dos

serviços, a Contratada deverá providenciar a listagem de todos os operários e pessoal técnico

(com nome completo, RG, CPF e nome da mãe) e veículos (número da placa) que terão acesso

às dependências da Contratante, se possível durante todo o período de vigência/prazo da obra;

os referidos dados deverão ser entregues ao responsável pela administração da unidade local da

obra e à Fiscalização.

A possibilidade  de  trabalho  noturno  e  aos  finais  de  semana,  quando  necessário  e

aprovado  pela  Fiscalização,  deverá  estar  previsto  em  termos  de  mobilização  de  equipe  e

equipamentos, quando os trabalhos a serem executados exigirem tal postura.

Para execução dos trabalhos fora do horário comercial, quando necessário e aprovado

pela  Fiscalização,  a  Contratada deverá relacionar  o  nome de seus funcionários,  como acima

descrito, e repassá-los à Fiscalização até às 15 horas do dia anterior à realização dos serviços,

para obtenção de autorização.

Caberá à Contratada a responsabilidade de estabelecer os contatos com o Contratante

para dar início aos trabalhos.

A Contratada deverá elaborar projeto para instalação do canteiro de obras, o qual deverá

ser apresentado à Fiscalização, no prazo de 15 dias antecedentes ao início das atividades; além

disso,  responsabilizar-se-á  pela  sua  implantação,  operação  e  manutenção,  com  as  devidas

condições de trabalho, higiene e segurança, devendo desmontar todo o aparato empregado e

recompor  as  áreas  utilizadas  quando  da  entrega  da  obra.  Diante  disso,  a  localização  das

instalações provisórias (nelas incluídos, quando necessário, barracões, sanitários, contêineres em

geral,  almoxarifados,  placas  de  identificação  de  obra  etc.)  obedecerá  à  programação  a  ser

aprovada pela Fiscalização do Contratante. 

A Contratada  deverá  apresentar  ao  Contratante  (por  meio  da  Fiscalização),  a  cada

medição e sempre que solicitado, o programa de produção por etapa e produção progressiva dos

trabalhos, com a quantidade, o tipo e característica de cada serviço, de modo a se conhecer a

perfeita situação do Cronograma.

 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE.

A Fiscalização será exercida por profissionais, Engenheiros e/ou Arquitetos, designada

pelo Contratante, a qual será investida de plenos poderes para:

a) solicitar  da  Contratada  a  substituição,  no  prazo  de  24  horas,  de  qualquer

profissional ou operário que embarace a sua fiscalização;
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b) rejeitar  serviços  defeituosos  ou  materiais  que  não  satisfaçam  às  obras

contratadas,  obrigando-se a  Contratada  a  refazer  os  serviços  ou substituir  os

materiais,  sem  ônus  para  o  Contratante  e  sem  alteração  do  Cronograma

(ocorrendo  tal  hipótese,  a  Contratada  deverá  tomar  as  providências  que  se

fizerem necessárias dentro do prazo de 48 horas da identificação do problema);
c) sustar qualquer serviço que não seja executado de acordo com a melhor técnica,

sem que este tenha direito a qualquer indenização.
d) solicitar projetos, cópias de documentos etc. relativos às obras ou serviços.

A ação ou omissão total  ou parcial  da Fiscalização não eximirá a Contratada de sua

responsabilidade pela execução das obras, serviços e instalações contratadas.

 MEDIÇÃO DE SERVIÇO.

A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Físico-Financeiro, corresponderá uma

aferição das obras ou serviços executados.

Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para

aquela etapa, no cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante na licitação, estiverem

executados em sua totalidade.

Considerando que o critério  para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente

concluídas,  o  cronograma  físico-financeiro  deverá  ser  elaborado  de  forma  a  refletir  o  real

andamento esperado dos serviços. Quando de etapas não concluídas, será pago apenas serviços

executados devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

Ao completar 30 (trinta) dias de execução dos serviços será executada a 1ª medição, e

assim sucessivamente até o término da obra. 

A Contratada  deverá  apresentar,  via  correio  eletrônico,  sua  proposta  de  medição  de

serviços por meio de planilha (cujo modelo será oportunamente encaminhado pelo Contratante), a

qual conterá: colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais, e percentual de cada

item e subitem da planilha orçamentária, acompanhado necessariamente de memória de cálculo

que indique nesta os trechos levantados, para a melhor compreensão das quantidades apontadas

em planilha. A Contratada apresentará à Fiscalização, no mínimo 5 (cinco) dias antes da data da

medição para avaliação dos serviços com posterior verificação no local pela Fiscalização que a

atestará.

A Contratada deverá apontar em planilha de medição os serviços (material + mão-de-

obra) efetivamente concluídos até a data da medição, não sendo aprovados pela Fiscalização

serviços  executados  de  forma  incompleta,  tampouco  a  alegação  de  material  simplesmente

adquirido por meio de nota fiscal ou posto obra.
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Somente após o atesto da Fiscalização poderá a Contratada emitir Nota Fiscal (NF), que

deverá ser acompanhada, da planilha de medição de serviços e memória de cálculo, dos demais

documentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTS), documentos estes que também deverão ser entregues à Fiscalização.

 REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.

Deverá ser instituído um livro Diário de Obra, ou Registro de Ocorrências, ou Livro de

Ocorrências, que deverá possuir termo de abertura e páginas numeradas em 3 (três) vias, sendo

2 (duas) destacáveis.

O  Diário  de  Obra  será  apresentado  ao  Contratante  no  primeiro  dia  de  vigência  do

contrato e manter-se-á no local da obra até o seu término.

A comunicação entre a Contratada e a Fiscalização deverá ser feita através do Diário de

Obra, e por solicitações por escrito, quando da necessidade de urgências no pedido.

Além do preenchimento normal dos campos, a Contratada deverá registrar, diariamente,

o número e a qualificação dos operários em serviço, entrada e saída de materiais e equipamentos,

condições climáticas que possam interferir no andamento dos serviços e uma descrição sucinta

dos mesmos, assim como outros fatos passíveis de registro (acidentes de trabalho, por exemplo).

Todas as folhas serão vistadas pela Fiscalização, que, na conclusão de cada fase de

obra, destacará uma das vias para controle do Contratante.

Deverá ser  apresentada na portaria  da unidade notas fiscais  de simples remessa de

todos os equipamentos e materiais que entrarem ou saírem das dependências da mesma.

O caderno completo, após o término da obra, será entregue formalmente ao Contratante.

 ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Haverá particular  atenção para  o  cumprimento  das exigências  de proteger  as  partes

móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre

passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, respeitando-se, inclusive, o dispositivo

que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serão dimensionados, especificados e

fornecidos  pela  Contratada,  de  acordo  com  o  seu  plano  de  construção,  em  perfeito  estado,

prontas para o uso e atendendo aos graus de segurança exigidos para cada caso.

Serão  obedecidas  todas  as  recomendações,  com  relação  à  Medicina,  Saúde  e

Segurança do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria

número 3214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06 de

julho de 1978, do Ministério do Trabalho, e pela portaria número 04, de 04 de julho de 1995,

publicada no DOU de 07 de julho de 1995.
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 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC

Em todos  os  itens  da  obra  deverão  ser  fornecidos  e  instalados  pela  Contratada  os

Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas

da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais

dispositivos de segurança.

 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI.

Deverão  ser  fornecidos  pela  Contratada,  aos  seus  funcionários  e/ou  subcontratados,

todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de

cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214

do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos legais de segurança.

 OUTRAS DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA.

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrão por conta da Contratada:

a) Alojamentos e estadia;
b) Plataformas internas necessárias para a execução dos serviços;
c) Transporte de materiais e equipamentos;
d) Transporte de pessoal administrativo e técnico; e
e) Vigilância do Canteiro de Obras.

 SUSPENSÃO DO TRABALHO POR MOTIVO DE SEGURANÇA.

A Fiscalização poderá suspender qualquer serviço no qual se evidencie risco iminente,

ameaçando a segurança de pessoas (usuários, funcionários ou transeuntes), equipamentos e/ou

o patrimônio da contratante.

As  suspensões  dos  serviços  motivadas  por  condições  de  insegurança,  e

consequentemente,  a inobservância das normas,  instruções e regulamentos aqui  citados,  não

exime a Contratada das obrigações e penalidades das cláusulas contratuais referentes a prazos e

multas.

 RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Quando  as  obras  e/ou  serviços  contratados  forem  concluídos  caberá  à  Contratada

apresentar  comunicação escrita  (inicialmente via fac-símile  e,  posteriormente,  protocolando tal

correspondência  na  unidade  local  da  obra)  informando  o  término  das  obras  e/ou  serviços,

cabendo à Fiscalização, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados,

após  o  qual  será  lavrado  Termo  de  Recebimento  Provisório,  que  caracterizará  a  aceitação

provisória de todas as instalações e sistemas executados,  também vinculado à conclusão de
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todos os testes de campo e da entrega dos Manuais de Manutenção e Conservação e Instruções

de Operação e Uso. O Termo de Recebimento Provisório deverá ser entregue em 2 (duas) vias de

igual  teor  e  forma,  ambas  assinadas pela  Fiscalização,  após terem sido  realizadas  todas as

medições e apropriações referentes a acréscimos, supressões e modificações.

A inspeção  minuciosa  de  toda  a  construção  deverá  ser  efetuada  pelos  profissionais

responsáveis  pelas  obras  da  Contratada  e  pelo  Contratante,  acompanhados  do  mestre  ou

encarregado,  para  constatar  e  relacionar  os  arremates  e  retoques  finais  que  se  fizerem

necessários. Em consequência desta verificação, terão de ser executados todos os serviços de

revisão levantados.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à Fiscalização não atestar a última

medição de serviços, até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser

apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

A entrega do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em

vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002).

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em

até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, referido no parágrafo

anterior, por comissão de no mínimo 3 (três) membros designados pela autoridade competente, e

se  tiverem  sido  atendidas  todas  as  exigências  da  Fiscalização,  referentes  a  defeitos  ou

imperfeições  que  venham  a  ser  verificadas  em  qualquer  elemento  das  obras  e  serviços

executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de

pagamento a operários ou contratações de equipamentos, e prestadores de serviços empregados

na execução do contrato.

 OPERAÇÃO ASSISTIDA

A partir  da  data  do  Termo de  Recebimento  Provisório,  começa  a  fase  da  Operação

Assistida, por um período de 30 dias, na qual a Contratada deverá providenciar o atendimento de

todas as pendências contidas no relatório de pendências e de quaisquer outras que por ventura

possam surgir.

A Contratada efetuará, na presença da Contratante, a Operação Assistida de todos os

equipamentos,  instalações  e  sistemas,  no  sentido  de  avaliar  seus  desempenhos  e  de  seus

componentes, como também simular todas as condições de falhas, verificando inclusive a atuação

dos eventuais sistemas de emergências.
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A Contratada providenciará todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à

condução da Operação Assistida.

Caso,  por  razões  quaisquer,  não  existam  condições  na  ocasião,  de  avaliação  do

desempenho, a Contratada estabelecerá métodos para simulação das mesmas, ou estabelecerá

outros parâmetros para avaliação do sistema submetendo-se à aprovação da Contratante.

Depois de encerrada a Operação Assistida, a Contratada corrigirá todos os defeitos que

foram detectados durante a mesma, como exemplo, para o sistema de climatização, exaustão e

ventilação (condicionamento de ar), a limpeza de todos os filtros das linhas de fluidos, além da

substituição, caso necessário, por peças novas de todos os pré-filtros de ar dos condicionadores.

Caso a instalação seja entregue em etapas, a Operação Assistida será executada para

cada uma das etapas entregues e abrangerá todos os componentes da mesma, nas condições

descritas acima.

Durante esta fase, a Contratada deverá prover toda a mão-de-obra especializada para

dar assistência à operação do sistema, dentro do horário comercial.

Na fase de Operação Assistida, a Contratada deverá efetuar o treinamento prático de

toda a equipe indicada pelo Contratante que fará a operação e a manutenção dos sistemas.

 ACEITAÇÃO DEFINITIVA.

A aceitação  definitiva  do  sistema  ocorrerá  após  o  término  da  Operação  Assistida,

removidas  todas  as  pendências  constantes  do  Termo  de  Recebimento  Provisório  ou  as  que

vierem a ser adicionadas ao termo durante a fase de Operação Assistida,  e quando todas as

condições de desempenho dos equipamentos, instalações e sistema sejam consideradas aceitas

pela Fiscalização.

 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS.

a Ligação provisória de luz e força para obra, instalação mínima.
b Ligação provisória de água e esgoto sanitário, com hidrômetro ø 3/4".

Correrão por conta exclusiva da Contratada, todas as despesas com as instalações da

obra. Compreenderá o fornecimento de energia elétrica para a ligação de todos os equipamentos

necessários ao andamento dos trabalhos, bem como as ligações para coleta e correta disposição

do esgoto, abastecimento de água para consumo nas atividades da obra, e água potável para o

consumo humano.

A  ligação  provisória  de  energia  elétrica  no  canteiro  obedecerá,  rigorosamente,  às

prescrições e legislações pertinentes ao município e estado onde esta localizada a obra.
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A Contratada deverá estudar a melhor localização para o padrão provisório e o para o

quadro geral de distribuição (QGD). Deverá evitar grandes distâncias ao poste de onde sairá a

ligação da Concessionária, para não ensejar um percurso de cabos por locais indesejáveis,  e

dificultar a distribuição de energia para os diversos pontos do canteiro. A fiação aérea, em locais

descobertos, será instalada a uma altura mínima de 3 m, evitando-se as áreas onde for prevista a

movimentação de guindastes, gruas, caminhões betoneira, etc. Quando essas áreas não puderem

ser evitadas, serão fixadas barreiras horizontais, com altura inferior ao nível da fiação.

As ligações  provisórias  de água  e  esgoto  seguirão o  disposto  na  NBR 7678/1983 –

Segurança  na  Execução  de  Obras  e  Serviços  de  Construção  (NB-252/1982)  –  no  subtítulo

“Limpeza e higiene”.

Os  reservatórios  serão  de  fibra  de  vidro,  dotados  de  tampa,  com  capacidade

dimensionada para atender,  sem interrupção de fornecimento,  a todos os pontos previstos no

canteiro  de  obras,  com  seus  respectivos  consumos.  Os  tubos  e  conexões  serão  do  tipo

rosqueáveis para as instalações prediais de água fria, em PVC rígido.

 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Antes  de  mobilizar  o  canteiro  de  obras,  a  Contratada  deverá  elaborar  Programa de

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria  da Construção – PCMAT, e empregá-lo

rigorosamente enquanto durarem suas atividades.  O documento deverá conter as prescrições da

NR-9 e NR-18, devendo ser mantido no canteiro, a disposição da Fiscalização e do órgão regional

do Ministério do Trabalho.

Ao elaborá-lo, a Contratada deverá obrigatoriamente inserir os seguintes documentos:

a Memorial  sobre  as  condições  e  o  meio  ambiente  de  trabalho  nas  atividades  e

operações,  levando-se em consideração os riscos de acidentes e  de doenças do

trabalho e suas respectivas medidas preventivas;
b Projeto  de  execução  de  proteções  coletivas  em conformidade  com as etapas  de

execução da obra;
c Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas;
d Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT;
e Leiaute do canteiro;
f Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes, doenças

do trabalho, e doenças sexualmente transmissíveis, com suas cargas horárias.
g A Contratada apresentará,  às suas expensas,  proposta  de projeto  de canteiro  de

obras;  terá  prazo  máximo  de  15  dias,  devendo  ser  submetido  à  aprovação  da

Fiscalização, o qual depois de aprovado poderá ser executado.

Além disso, obterá documentação referente à:
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• Matrícula da obra no INSS;
• ART junto ao CREA local;
• Licença ou alvará para construção emitida  pela  Prefeitura  do município  de Santo

Antônio da Platina/PR.

Sendo obrigatório o envio de cópias dessa documentação para a Fiscalização.

 ALOJAMENTOS.

A Contratada, em proposta de canteiro de serviços deverá prever as seguintes unidades

básicas:

a) Abrigo provisório, p/ alojamento e depósito de materiais e ferramentas, c/ cobertura em telha

de fibrocimento (sem amianto) e tesouras de madeira, paredes, portas e janelas em chapa

fabricada com reciclagem de embalagens longa vida pré-consumo, com fina cama de plástico

reciclado e piso de concreto desempenado (escritório/sanitário);

b) Abrigo provisório, p/ alojamento e depósito de materiais e ferramentas, c/ cobertura em telha

de fibrocimento (sem amianto) e tesouras de madeira, paredes, portas e janelas em chapa

fabricada com reciclagem de embalagens longa vida pré-consumo, com fina cama de plástico

reciclado e piso de concreto desempenado (almoxarifado);

c) Abrigo provisório, p/ alojamento e depósito de materiais e ferramentas, c/ cobertura em telha

de fibrocimento (sem amianto) e tesouras de madeira, paredes, portas e janelas em chapa

fabricada com reciclagem de embalagens longa vida pré-consumo, com fina cama de plástico

reciclado e piso de concreto desempenado (refeitório);

d) Abrigo provisório, p/ alojamento e depósito de materiais e ferramentas, c/ cobertura em telha

de fibrocimento (sem amianto) e tesouras de madeira, paredes, portas e janelas em chapa

fabrica com reciclagem de embalagens longa vida pré-consumo, com fina cama de plástico

reciclado e piso de concreto desempenado (sanitário/vestiário);

e) Abrigo provisório, p/ alojamento e depósito de materiais e ferramentas, c/ cobertura em telha

de fibrocimento (sem amianto) e tesouras de madeira, paredes, portas e janelas em chapa

fabrica com reciclagem de embalagens longa vida pré-consumo, com fina cama de plástico

reciclado e piso de concreto desempenado (galpão serraria/carpintaria sem fechamento);

f) Abrigo provisório, p/ alojamento e depósito de materiais e ferramentas, c/ cobertura em telha

de fibrocimento (sem amianto) e tesouras de madeira, paredes, portas e janelas em chapa

fabrica com reciclagem de embalagens longa vida pré-consumo, com fina cama de plástico

reciclado e piso de concreto desempenado (galpão corte/armação sem fechamento lateral). 

24
MEP - Arquitetura e Planejamento Ltda-EPP/ CNPJ: 06.164.906/0001-28

Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 Fone/ Fax (43) 3328-1020 - E-mail: carlos@meparquitetura.arq.br



Unidade de Saúde de Família - Padrão 1 Paraná

O projeto e posterior execução das instalações provisórias deverão possuir condições

mínimas  de  segurança,  obedecer  aos  preceitos  da  NR-18,  e  outras  normas  aplicáveis  à

consecução de um ambiente salubre e tecnicamente seguro à natureza dos trabalhos realizados.

 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Deverá ser alocada uma placa de identificação da obra em local a ser determinado pela 

Fiscalização com área no tamanho determinado pelo Contratante, e que conterá o objeto 

do contrato, valor contratual, data de início e término, propaganda institucional entre outros 

dizeres nas cores e formato determinado pelo Manual da PRED.

 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Engloba  as  ações  necessárias  para  o  atendimento  às  exigências  legais,  federais  e

municipais,  além daquelas  constantes  nas presentes  especificações,  referentes  à  Medicina  e

Segurança do Trabalho. Para todos os fins, inclusive perante a FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO

será  responsável,  por  todos  os  trabalhadores  da  obra,  incluindo  os  ligados  diretamente  a

eventuais subempreiteiros.

Todos os trabalhadores deverão estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos de

Proteção Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade – como botas, capacetes, luvas,

óculos, cintos trava-queda, entre outros. 

Faz  parte  desse  item  toda  a  parte  de  sinalização,  telas,  guarda-corpos,  barreiras,

bandejas e demais Equipamentos de Proteção Coletiva, exigíveis por norma, que visem preservar

a segurança dos empregados e a de terceiros.

Cabe  ao  CONTRATADO  responsabilizar-se  pelo  cumprimento  das  NR’s  –  Normas

Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho Nº 4, 7 e 18, bem como das demais

NR’s aplicáveis às medidas preventivas de acidentes de trabalho.

O CONTRATADO deverá apresentar, até o 15º dia após o início da obra, o PCMAT –

Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Deverá ser

elaborado  por  profissional  habilitado  e  devidamente  registrado  no  CREA,  indicando  e

especificando  todas  as  medidas  de  segurança  aos  empregados  e  a  terceiros,  bem como de

limpeza,  a  serem  adotados  durante  todo  o  período  de  duração  da  obra,  de  acordo  com  a

legislação específica do Ministério do Trabalho. 

O CONTRATADO deverá elaborar e implementar, até o 15º dia após o início da obra, o

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Operacional com o objetivo de promover e

preservar a saúde de seus trabalhadores.
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Será de responsabilidade do CONTRATADO a elaboração e implementação do PCMAT

nas  obras  com 20  (vinte)  trabalhadores  ou  mais,  contemplando  os  aspectos  da  NR-18  e  os

demais dispositivos complementares de segurança.

O  PCMAT  deverá  ser  elaborado  por  Engenheiro  de  Segurança  e  executado  por

profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho.

O PCMAT deverá ser mantido na obra, à disposição da Fiscalização e do órgão regional

do Ministério do Trabalho.

 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Refere-se à limpeza permanente do canteiro de obras e dos barracões, inclusive o da

FISCALIZAÇÃO. Prevê-se uma equipe mínima de 1 (um) servente com dedicação exclusiva e

caçamba para entulho. 

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados

containers específicos para o uso de entulhos, em local acordado com a FISCALIZAÇÃO.

Os  containers  com  entulhos  deverão  ser  periodicamente  removidos  do  canteiro  e

encaminhados às áreas de deposição liberadas pelo órgão regional competente.

 MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá

ser  possuir  certificação FSC (Forest  StewardshipCouncil)  ou Conselho de Manejo Florestal.  A

comprovação  através  de  documentos  e  nota  fiscal  deverá  ser  entregue  para  a  fiscalização

juntamente com a medição.

 LOCAÇÃO DA OBRA

a) Locação da obra: execução de gabarito

Cumprirá ao Contratante o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados para a

locação da obra. A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e

dos  vértices  de  coordenadas  implantados  ou  utilizados  para  a  execução  do  levantamento

topográfico. 

Os  eixos  de  referência  e  as  referências  de  nível  serão  materializados  por  meio  de

estacas de madeira cravadas na posição vertical ou marcos topográficos previamente implantados

em placas metálicas fixadas em concreto. A locação deverá ser global, sobre quadros de madeira

que envolvam todo o perímetro da obra . Os quadros, em tábuas ou sarrafos, serão perfeitamente

nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforços dos fios de marcação, sem oscilação e

possibilidades de fuga da posição correta. 
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A Contratada assumirá total responsabilidade pela locação da obra, e providenciará, às

suas expensas, quaisquer correções que se fizerem necessárias.

O serviços abaixo relacionados deverão ser realizados por topógrafo:

1. locação da obra; 
2. locação de elementos estruturais;
3. locação e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;
4. implantação de marcos topográficos; 
5. transporte de cotas por nivelamento geométrico;
6. levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
7. verificação da qualidade dos serviços – prumo, alinhamento, nível;
8. quantificação de volumes, inclusive de aterro e escavação.

Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deverá fornecer relatório

dos levantamentos topográficos, composto de uma breve descrição das atividades desenvolvidas

e de planilhas de cálculo, cadernetas de campo e, se necessário, desenhos.

4. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES

a Escavação Mecanizada – Material 1ª Categoria

A  execução  dos  trabalhos  de  escavações  obedecerá,  além  do  transcrito  nesta

especificação, todas as prescrições da NBR 6122.

Caberá ao CONTRATADO executar escavação de áreas específicas para possibilitar a

realização de seus trabalhos. As escavações serão todas realizadas em material de 1ª categoria.

Entende-se  como material  de  1ª  categoria  todo  o  depósito  solto  ou  moderadamente

coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem

componentes  orgânicos,  formados  por  agregação  natural,  que  possam  ser  escavados  com

ferramentas  de mão ou maquinaria  convencional  para esse tipo  de trabalho.  Considerar-se-á

também 1ª  categoria  a  fração  de  rocha,  pedra  solta  e  pedregulho  que  tenha,  isoladamente,

diâmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em

geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria.

Antes de iniciar os serviços de escavação, a topografia do CONTRATADO deverá efetuar

levantamento da área da obra que servirá como base para os levantamentos dos quantitativos

efetivamente realizados. O produto final deste levantamento – planta – deverá ser apresentado

previamente à FISCALIZAÇÃO para aprovação.

As  escavações  além  de  1,50m de  profundidade  serão  taludadas  ou  protegidas  com

dispositivos adequados de contenção.  Quando se tratar  de escavações permanentes deverão

seguir os projetos pertinentes.
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Se necessário, o CONTRATADO deverá proteger os taludes das escavações contra os

efeitos de erosão interna e superficial. 

A execução das escavações implicará responsabilidade integral do CONTRATADO pela

sua resistência e estabilidade.

p) Escavação Mecanizada de Vala – Material 1ª Categoria – até 2m

Para a realização de serviços localizados ou lineares,  como a implantação de novas

redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevê-se a necessidade de escavação de

vala em solo. Esse serviço deverá ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensão

compatível com os trabalhos. A largura máxima admissível para a vala linear, para fins de medição

e pagamento está definida nos critérios de Medição e Pagamento.

Este serviço compreende as escavações mecanizadas de valas em profundidade não

superior a 2,0m.

Será de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO a decisão de escorar ou não a

vala.  Assim, caso o licitante julgue necessário o escoramento,  deverá considerar tal  custo na

composição do custo unitário do item, não sendo aceita sua cobrança em separado. De qualquer

forma, deverá ser respeitada a NBR-9061 ou justificada tecnicamente a solução adotada.

Se necessário, o CONTRATADO deverá esgotar as águas que percolarem ou adentrarem

nas escavações. 

q) Escavação Manual de Vala – Material 1ª Categoria

Para serviços específicos,  a critério  da FISCALIZAÇÃO, haverá a necessidade de se

realizar  escavação  manual  em  solo,  em  profundidade  não  superior  a  2,0m.  Para  fins  desse

serviço, a profundidade é entendida como a distância vertical entre o fundo da escavação e o

nível do terreno a partir do qual se começou a escavar manualmente.

Será de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO a decisão de escorar ou não a

vala.  Assim, caso o licitante julgue necessário o escoramento,  deverá considerar tal  custo na

composição do custo unitário do item, não sendo aceita sua cobrança em separado. De qualquer

forma, deverá ser respeitada a NBR-9061 ou justificada tecnicamente a solução adotada.

Se necessário, o CONTRATADO deverá esgotar as águas que percolarem ou adentrarem

nas escavações. 

r) Carga e transporte de Material 1ª Categoria DMT = 0,5km

Consiste  no  carregamento  e  transporte  de  material  proveniente  de  escavação  ou  já

depositado em área de estoque,  transportado para disposição final  a uma distância média de

transporte de até 500m.
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s) Carga de Material 1ª Categoria

Consiste no carregamento de material proveniente de escavação ou já depositado em

área de estoque.

t) Transporte de Material 1ª Categoria

Consiste no transporte de material proveniente de escavação ou já depositado em área

de estoque, transportado para disposição final a uma distância média de transporte efetivamente

comprovada.

u) Reaterro e Compactação Manual de Valas

Trata-se  de  serviço  relacionado  ao  reaterro  de  cavas  executadas  conforme  itens  de

escavação de valas. 

O  reaterro,  no  caso  de  cava  aberta  para  assentamento  de  tubulação,  deverá  ser

executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada única, até 10cm acima da

geratriz  superior  do  tubo,  compactado  moderadamente,  completando-se  o  serviço  através  de

compactador tipo sapo até o nível do terreno natural. Em hipótese alguma será aceito reaterro

com solo contendo material orgânico.

v) Reaterro compactado mecanicamente

Trata-se  de  serviço  relacionado  ao  reaterro  de  cavas  executadas  conforme  itens  de

escavação de valas.

O  reaterro,  no  caso  de  cava  aberta  para  assentamento  de  tubulação,  deverá  ser

executado  manualmente.  Nos  demais  casos  é  obrigatório  executar  o  reaterro  compactado

mecanicamente. Em hipótese alguma será aceito reaterro com solo contendo material orgânico.

w) Nivelamento e Compactação do Terreno

Consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção pelo

CONTRATADO,  a  fim  de  deixar  a  base  pronta  para  os  serviços  a  serem  posteriormente

executados. 

O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material retirado durante as

escavações que se fizerem necessárias durante a obra, ficando a cargo do CONTRATADO a

responsabilidade pela separação do material necessário.
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5. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

 GERAL

Os  serviços  em  fundações,  contenções  e  estrutura  em  concreto  armado  serão

executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão

ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre outras:

• NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
• NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado;
• NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação;
• NBR-5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos;
• NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;
• NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios.

Nenhum  conjunto  de  elementos  estruturais  poderá  ser  concretado  sem  a  prévia  e

minuciosa  verificação,  por  parte  do  CONTRATADO,  e  aprovação,  pela  FISCALIZAÇÃO,  das

fôrmas  e  armaduras,  bem  como  do  exame  da  correta  colocação  de  tubulações  elétricas,

hidráulicas e outras que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As passagens

das tubulações através de vigas  e  outros elementos estruturais  deverão obedecer  ao projeto

executivo, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do autor

do projeto ou da FISCALIZAÇÃO.

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.

Sempre que a FISCALIZAÇÃO tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da

estrutura,  poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resistência das peças.

Caso o  resultado do ensaio  aponte pela  rejeição da peça ou elemento  estrutural,  caberá ao

CONTRATADO o projeto e a execução do reparo ou reforço ou, mesmo, a demolição e nova

execução da estrutura, sem ônus para o CONTRATANTE. 

Quando  da  execução  de  concreto  aparente  liso,  o  CONTRATADO  deverá  tomar

providências e um rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com

juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O CONTRATADO, durante e após a execução das fundações, contenções e estruturas, é

o responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas e/ou a pessoas,

seus funcionários ou terceiros.

 FÔRMAS E ESCORAMENTOS

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras

que regem a matéria.
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O  dimensionamento  das  fôrmas  e  dos  escoramentos  será  feito  de  forma  a  evitar

possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto

fresco.  As  fôrmas  serão  dotadas  das  contra-flechas  necessárias  conforme  especificadas  no

projeto  estrutural,  e  com  a  paginação  das  formas  conforme  as  orientações  do  projeto

arquitetônico. 

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo

a evitar eventuais fugas de pasta.

Em peças com altura superior  a 2,0m, principalmente as estreitas,  será necessária a

abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza.

As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de

amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes,  destinados a facilitar  a desmoldagem, serão aplicados na

superfície da fôrma antes da colocação da armadura.

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no

solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

As  fôrmas  de  superfícies  curvas  serão  apoiadas  sobre  cambotas  de  madeira  pré-

fabricadas. O CONTRATADO, para esse fim, procederá à elaboração de desenhos de detalhes

dos escoramentos, submetendo-os oportunamente a exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Os  andaimes  deverão  ser  perfeitamente  rígidos,  impedindo,  desse  modo,  qualquer

movimento  das  fôrmas  no  momento  da  concretagem.  É  preferível  o  emprego  de  andaimes

metálicos.

As fôrmas deverão ser preparadas pelo CONTRATADO tal  que fique assegurada sua

resistência  aos  esforços  decorrentes  do  lançamento  e  vibrações  do  concreto,  sem  sofrer

deformações fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em

projeto.

A FISCALIZAÇÃO poderá condenar a montagem das fôrmas, cabendo ao CONTRATADO

as custas pelo refazimento.

Imediatamente  antes  do  lançamento  do  concreto,  o  CONTRATADO  deverá  realizar

cuidadosa vistoria nas formas para verificação da geometria, estanqueidade, rigidez e limpeza,

molhando-as perfeitamente a fim de evitar a absorção da nata de cimento.

Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir

que sejam danificadas as superfícies de concreto.

As  fôrmas  para  a  execução  dos  elementos  de  concreto  armado  aparente,  sem  a

utilização de massa corrida, serão de compensado laminado com revestimento plástico, metálico

ou fibra de vidro.
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É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de

outros  produtos  que,  posteriormente,  venham  a  prejudicar  a  uniformidade  de  coloração  do

concreto aparente.

A  variação  na  precisão  das  dimensões  deverá  ser  de  no  máximo  5,0mm  (cinco

milímetros).

O alinhamento,  o  prumo,  o  nível  e  a  estanqueidade  das  fôrmas serão verificados  e

corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto.

A  retirada  das  fôrmas  obedecerá  a  NBR-6118,  atentando-se  para  os  prazos

recomendados:

• faces laterais: 3 dias;
• faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente

espaçados;
• faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos será feita  de maneira conveniente e progressiva,

particularmente  para  peças  em  balanço,  o  que  impedirá  o  aparecimento  de  fissuras  em

decorrência  de  cargas  diferenciais.  Cuidados  especiais  deverão  ser  tomados  nos  casos  de

emprego de "concreto de alto desempenho" (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resistência

inicial.

É vedada a retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes antes de 21 dias.

  ARMADURAS

A  FISCALIZAÇÃO  poderá  exigir  a  realização  dos  ensaios  previstos  nas  Normas

Brasileiras para o recebimento das partidas de aço, correndo as respectivas despesas por conta

do CONTRATADO.

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso à

distância  mínima  prevista  na  NBR-6118  e  no  projeto  estrutural.  Deverão  ser  empregados

afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa.

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser

rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto,  antes do lançamento do

concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por

um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros.

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições

indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.
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As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata

de  cimento  ou tinta  apropriada,  o  que  as  protegerá  da ação  atmosférica  no período entre  a

colocação da forma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata

deverá ser removida.

  CONCRETO

Nas  peças  sujeitas  a  ambientes  agressivos,  recomenda-se  o  uso  de  cimentos  que

atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim  de  se  evitar  quaisquer  variações  de  coloração  ou  textura,  serão  empregados

materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o

permitir, e de uma só partida de fornecimento.

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e

fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos.

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do

concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa

aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se

processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em

paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos projetos.

O CONTRATADO deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO a sequência de lançamento do

concreto de modo a garantir nitidamente a reprodução do projeto.

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e

outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Todo concreto estrutural utilizado na obra deverá ser usinado em central de produção

industrial, especializada na fabricação de concreto.

O CONTRATADO deverá efetuar a cura do concreto durante, no mínimo, 7 (sete) dias,

após a concretagem. 

Não será permitido o uso de concreto remisturado.

A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento, com especiais cuidados na

localização dos trechos de interrupção diária.

A altura máxima de lançamento será de 2 (dois) metros.

 O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se

evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.
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O adensamento  será obtido por  meio  de vibradores de imersão.  Os equipamentos a

serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das peças a

serem concretadas.

Além daqueles que serão utilizados normalmente na obra, o CONTRATADO deverá ter

vibradores de imersão de reserva, em perfeito funcionamento, para qualquer eventualidade.

Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais

imperfeições,  a FISCALIZAÇÃO fará exame da extensão do problema e definirá os casos de

demolição e ou recuperação das peças.

Em caso de não-aceitação,  por parte da FISCALIZAÇÃO, do elemento concretado,  o

CONTRATADO se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo à sua reconstrução, sem ônus

para o Tribunal.

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural,

haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou

outros elementos atravessados.

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,

serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada própria para este

tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por

intermédio de cola epóxi ou chumbador.

 ADITIVOS

É  terminantemente  proibido  o  uso  de  aditivo  que  contenha  cloretos  ou  qualquer

substância que possa favorecer a corrosão das armaduras. De cada fornecimento será retirada

uma amostra para comprovações de composição e desempenho.

Os aditivos só poderão ser  usados quando previstos no projeto e especificações ou,

ainda,  após  a  aprovação  da  FISCALIZAÇÃO  e  do  projetista.  Estarão  limitados  aos  teores

recomendados pelo fabricante e observados os prazos de validade.

Só  poderão  ser  usados  os  aditivos  que  tiverem  suas  propriedades  atestadas  por

laboratório nacional especializado e idôneo.

  DOSAGEM

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racional),

na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis,

um concreto que satisfaça às exigências do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos:

• Resistência de dosagem aos 28 dias (fck28);

34
MEP - Arquitetura e Planejamento Ltda-EPP/ CNPJ: 06.164.906/0001-28

Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 Fone/ Fax (43) 3328-1020 - E-mail: carlos@meparquitetura.arq.br



Unidade de Saúde de Família - Padrão 1 Paraná

• Dimensão  máxima  característica  (diâmetro  máximo)  do  agregado  em  função  das

dimensões das peças a serem concretadas;
• Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;
• Composição granulométrica dos agregados;
• Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas;
• Controle de qualidade a que será submetido o concreto;
• Adensamento a que será submetido o concreto;
• Índices  físicos  dos  agregados  (massa  específica,  peso  unitário,  coeficiente  de

inchamento e umidade).
• A fixação da resistência  de dosagem será estabelecida em função da resistência

característica do concreto (fck) estabelecida no projeto

 CONTROLE TECNOLÓGICO

O  controle  tecnológico  abrangerá  as  verificações  da  dosagem  utilizada,  da

trabalhabilidade, das características dos constituintes e da resistência mecânica.

Os ensaios deverão ser realizados por empresa idônea, não sendo admitidos relatórios

fornecidos pela Concreteira. As cópias dos relatórios deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO. 

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto

obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Deverá ser adotado controle sistemático de todo concreto estrutural empregado na obra.

A totalidade de concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de 20m³ de concreto,

corresponderá no máximo a 200m² de construção e o seu tempo de execução não excederá a 2

semanas. No edifício, o lote não compreenderá mais de um andar. Quando houver grande volume

de concreto, o lote poderá atingir 50m³, mas o tempo de execução não excederá a uma semana.

A amostragem,  o  valor  estimado  da  resistência  característica  à  compressão  e  o  índice  de

amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na NBR-6118.

 TRANSPORTE

O  transporte  do  concreto  será  efetuado  de  maneira  que  não  haja  segregação  ou

desagregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou

evaporação.

Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhão-betoneira ao

ponto  de  descarga  ou  local  da  concretagem,  carrinhos  de  mão  com  roda  de  pneu,  jericas,

caçambas,  pás mecânicas,  entre outros,  não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de

carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça.

No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo

para evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo

do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no caso de seixo rolado.
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O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento,

que é de 1,5 horas, contadas a partir do início da mistura na central.

Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento

direto nas fôrmas. Não sendo possível, serão adotadas precauções para manuseio do concreto

em depósitos intermediários.

O transporte a longas distâncias só será admitido  em veículos especiais  dotados de

movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilização de carrinhos ou jericas, buscar-se-ão condições de percurso suave,

tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou mais andares), recorrer-

se-á ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).

 LANÇAMENTO

Competirá ao CONTRATADO informar, com oportuna antecedência, à FISCALIZAÇÃO e

ao  laboratório  encarregado  do  controle  tecnológico,  dia  e  hora  do  início  das  operações  de

concretagem estrutural, tempo previsto para sua execução e os elementos a serem concretados.

O processo de lançamento do concreto será determinado de acordo com a natureza da

obra, cabendo ao CONTRATADO submetê-lo previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

O CONTRATADO deverá programar todas as concretagens de maneira a que se iniciem

e se completem dentro do horário normal da obra – de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h –

podendo-se, excepcionalmente, admitir  a conclusão da concretagem até as 20h. Nesse último

caso, haverá necessidade de aprovação formal prévia da FISCALIZAÇÃO.

Não  será  permitido  o  lançamento  do  concreto  de  altura  superior  a  2,0m para  evitar

segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as

calhas,  o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral  ou por meio de funis ou

trombas.

Nas  peças  com  altura  superior  a  2,0m,  com  concentração  de  ferragem  e  de  difícil

lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da forma uma camada de

argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado,

evitando-se com isto a formação de "nichos de pedras".

Será  de  1,5  horas  o  intervalo  máximo  de  tempo  permitido  entre  o  término  do

amassamento do concreto e o seu lançamento.

Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para lançamento poderá ser

aumentado em função das características do aditivo, a critério da FISCALIZAÇÃO. Em nenhuma

hipótese será permitido o lançamento após o início da pega.
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Nos lugares sujeitos à penetração de água,  serão adotadas providências para que o

concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja

levado pela água de infiltração.

A concretagem seguirá rigorosamente o programa de lançamento preestabelecido para o

projeto.

Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com

enxada,  sobre  formas,  ou  mesmo  sobre  o  concreto  já  aplicado,  poderá  provocar  perda  da

argamassa por adesão aos locais de passagem. Caso seja inevitável,  poderá ser admitido,  a

critério da FISCALIZAÇÃO, o arrastamento até o limite máximo de 3,0m.

  ADENSAMENTO

Somente será admitido o adensamento manual em peças de pequena responsabilidade

estrutural, a critério da FISCALIZAÇÃO. As camadas não deverão exceder a 20cm de altura.

O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da

fôrma.

Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não formar

vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto.

Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será apenas

a  suficiente  para  que  apareçam bolhas  de ar  e  uma fina  película  de  água  na  superfície  do

concreto.

A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas

a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a ¾ do comprimento da agulha.

As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o

diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É aconselhável a vibração por

períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos

distantes.

Será evitada a vibração próxima às formas (menos de 100mm), no caso de se utilizar

vibrador de imersão.

A agulha  será  sempre introduzida  na massa de concreto  na posição vertical,  ou,  se

impossível, com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formação de

buracos  que  se  encherão  somente  de  pasta.  O  tempo  de  retirada  da  agulha  pode  estar

compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores

intervalos para concretos mais secos, ouvida previamente a FISCALIZAÇÃO, que decidirá em

função da plasticidade do concreto.

Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a camada subjacente para

assegurar a ligação duas a duas.
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Admitir-se-á  a  utilização,  excepcionalmente,  de  outros  tipos  de  vibradores  (formas,

réguas, entre outros).

  JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante  a  concretagem  poderão  ocorrer  interrupções  previstas  ou  imprevistas.  Em

qualquer  caso,  a  junta  então  formada  denomina-se  fria,  se  não  for  possível  retomar  a

concretagem antes do início da pega do concreto já lançado.

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas

serão localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento.

Quando  não  houver  especificação  em  contrário,  as  juntas  em  vigas  serão  feitas,

preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição

será assegurada através de forma de madeira, devidamente fixada.

As  juntas  verticais  apresentam  vantagens  pela  facilidade  de  adensamento,  pois  é

possível fazer-se fôrmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armação

e não do concreto, evitando a formação da nata de cimento na superfície, que se verifica em

juntas inclinadas.

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá ser interrompida logo após a

face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplicação do concreto deve ser feita a remoção cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar  o lançamento  do concreto,  deve ser  removida a nata  da pasta de

cimento (vitrificada) e feita limpeza da superfície da junta com a retirada de material solto. Pode

ser retirada a nata superficial com a aplicação de jato de água sob forte pressão logo após o fim

da pega. Em outras situações, para se obter a aderência desejada entre a camada remanescente

e  o  concreto  a  ser  lançado,  é  necessário  o  jateamento  de  abrasivos  ou  o  apicoamento  da

superfície da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graúdo.

As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai ser

lançado,  devendo,  portanto,  a  superfície  das  juntas  receber  tratamento  com  escova  de  aço,

jateamento  de  areia  ou  qualquer  outro  processo  que  proporcione  a  formação  de  redentes,

ranhuras ou saliências. Tal procedimento será efetuado após o início de pega e quando a peça

apresentar resistência compatível com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada anteriormente

será preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou

quaisquer  outros  prejudiciais  à  aderência,  e  procedendo-se  a  saturação  com  jatos  de  água,

deixando a superfície com aparência de "saturado superfície seca", conseguida com a remoção

do excesso de água superficial.
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Especial  cuidado  será  dado  ao  adensamento  junto  a  "interface"  entre  o  concreto  já

endurecido e o recém-lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes.

Nos casos de juntas de concretagem não previstas, quando do lançamento de concreto

novo sobre superfície antiga, poderá ser exigido, a critério da FISCALIZAÇÃO, o emprego de

adesivos estruturais.

  CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá

iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega

continuará por período mínimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó

de  serragem,  areia  ou  qualquer  outro  material  adequado,  esta  terá  no  mínimo  5,0cm  de

espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será

mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.

• Admitem-se os seguintes tipos de cura:
• Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;
• Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
• Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
• Lonas  plásticas  ou  papéis  betumados  impermeáveis,  mantidos  sobre  superfícies

expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente

retração térmica;
• Películas de cura química.

  LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água;

Manchas de lápis serão removidas com uma solução de 8% (oito por cento) de ácido

oxálico ou com tricloroetileno;

Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10% (dez por cento) de ácido

fosfórico;

Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) parte de

nitrato de sódio e 6 (seis) partes de água, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais

de hiposulfito de sódio;

 As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superfícies,

será tomado com argamassa de cimento, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência,

bem como coloração semelhante a do concreto circundante;
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As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas;

A execução  dos  serviços  de  repasse  e  correção  ficará  na  dependência  de  prévia

inspeção da FISCALIZAÇÃO.

6. IMPERMEABILIZAÇÃO – SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção(tanto em concreto quanto

em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As  superfícies  a  serem  pintadas  deverão  estar  completamente  secas,  ásperas  e

desempenadas.

Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, 1 demão de penetração (bem diluída) e 2

de cobertura, após a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização, deverão ser

impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas

e/ou blocos em cada uma das faces laterais. 

7. ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Os  painéis  de  alvenaria  do  prédio  serão  erguidos  em  bloco  cerâmico  furado,  nas

dimensões nominais de 90x190x190 mm, classe 10 (resistência mínima à compressão na área

bruta  igual  a  1,0  MPa),  recomendando-se  o  uso  de  argamassa  no  traço1:2:8  (cimento  :  cal

hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede

com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco cerâmico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificação

Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificação da ANICER em parceria com a ABNT e o

Ministério das Cidades do governo federal.

O bloco cerâmico a ser utilizado quanto à obtenção de combustível para os fornos de

fabricação dos seus produtos, deverá o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relação

ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e

de pó de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas áreas

para este fim.

A Contratada deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a

fim de proceder  à  correta  locação da alvenaria.  A Fiscalização conferirá  todos os painéis  de

alvenaria  levantados,  e  caso  o  executado  apresente  discordâncias  do  projeto  fornecido,  a

Contratada reparará (sem ônus ao Contratante) o posicionamento da alvenaria, refazendo todo o

serviço.
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Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos

(ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

A Contratada inspecionará a qualidade do material empregado, procedendo-se a todos os

procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relação ao

esquadro,  planeza  das  faces,  determinação  das  dimensões,  e  outras  pertinentes),

responsabilizando-se por resultados negativos de desempenho ao longo do uso da edificação,

face ao emprego de material de qualidade questionável, advindos da não conferência vide norma,

ou por ocorrência de processos executivos deficientes. 

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação:

• Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a sobra da

largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados.
• Caso o bloco apresente largura igual  ou inferior  a da viga,  nas paredes externas

alinhar pela face externa da viga.

Na  alvenaria  a  ser  levantada  sobre  as  vigas  baldrames  (Semi-Enterrado),  deve-se

reforçar o bloqueio à umidade ambiente e ascensão higroscópica,  empregando-se argamassa

com aditivo impermeabilizante nas três primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão como guia das juntas

horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de elementos estruturais

(pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento

que ficará em contato com a alvenaria. 

Na fixação das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” – os

quais  podem ser  barras  dobradas  em forma de “U”,  barras  retas,  em ambos  os  casos  com

diâmetro de 5,0 mm, ou telas de aço galvanizado de malha quadrada 15x15 mm – posicionados

de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia

na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a

utilização de nível de bolha e prumo.

O encunhamento  deve  ser  feito  com  cunhas  de  cimento  ou  “argamassa  expansiva”

própria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, após o levantamento das

alvenarias  dos  pavimentos  superiores,  para  permitir  a  acomodação  da  estrutura  e  evitar  o

aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e

o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente será preenchido após 15 dias das paredes

executadas. 
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8. VERGAS E CONTRA-VERGAS.

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas

(este último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado quando da

ocorrência de vãos menores que 60 cm).

O engastamento  lateral  mínimo é  de 30,0 cm ou 1,5  vezes a  espessura  da parede,

prevalecendo  o  maior.  Quando  os  vãos  forem  relativamente  próximos  e  na  mesma  altura,

recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, a verga

deverá ser calculada como viga.

9. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA

As  alvenarias  da  edificação  (e  outras  superfícies  componentes)  serão  inicialmente

protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área considerada.

Serão  chapiscados  paredes  (internas  e  externas)  por  todo  o  seu  pé-direito  (espaçamento

compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente), caixas de elevador e de escadas,

e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura. 

Inicialmente  aplicar-se-á  chapisco  com  argamassa  preparada  mecanicamente  em

canteiro, na composição 1:3 (cimento : areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superfícies

bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, a Contratada deverá adicionar aditivo adesivo ou cola

concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante. 

A Contratada deverá, ao executar os serviços, empregar métodos executivos adequados,

observando, entre outros:

• a umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja absorção

da  água  de  amassamento  por  parte  do  substrato,  diminuindo,  por  conseguinte  a

resistência do chapisco;
• o lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;
• o recobrimento total da superfície em questão.

10. REBOCO PAULISTA

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista,

com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).

A Contratada  deverá  preparar  mecanicamente  a  argamassa,  a  fim  de  obter  mistura

homogênea  e  conferir  as  desejadas  características  desse  revestimento:  trabalhabilidade,
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capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, restrição ao aparecimento de

fissuras, resistência mecânica e durabilidade.

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira

de  madeira,  até  a  espessura  prescrita.  Quando  do  início  da  cura,  sarrafear  com  régua  de

alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será feito com esponja densa.

11. LASTRO CONTRAPISO.

Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou pisos,

será executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) centímetros de espessura.

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terá um consumo de concreto mínimo de 350

kg de cimento por m3 de concreto, o agregado máximo de brita número 2 e SIKA 1, no traço 1:12

(SIKA 1 – ÁGUA); com resistência mínima a compressão de 250 Kgf/cm2.

Os lastros  só serão executados depois  que o  terreno estiver  perfeitamente  nivelado,

molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as canalizações que devam

passar sob o piso estejam colocadas.

É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar,

por um período mínimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa,

para o perfeito escoamento de água.

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com caimento

para os ralos.

A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um

acabamento sem depressões ou ondulações.

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a proteção de todos os pisos até que

a resistência tenha sido alcançada.

12. JUNTAS DE DILATAÇÃO.

As juntas de dilatação da estrutura deverão ter mástique de poliuretano.

Antes da aplicação do selante é recomendável utilizar um limitador de superfície para

fixar  os  tamanhos  de  aplicação  do  material  selante  e  economizar  no  uso  do  material  de

preenchimento. Esse limitador deverá ser flexível de preferência para não influenciar na junta.

Limpeza da superfície:

A superfície deve ser limpa, seca, isenta de óleos, graxas e outros contaminantes; 

Caso exista imperfeições, como quebra de bordas, as mesmas deverão ser recuperadas; 
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Colocar fita crepe nas extremidades da junta; 

As juntas deverão possuir seções mínimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm; 

Colocar um limitador de superfície do tipo tarucel (que possuem várias dimensões) para

limitar a superfície nas dimensõesmínimas acima; 

O tarucel deverá entrar de forma justa no interior da junta; 

Cortar a ponta do mástique conforme o tamanho da junta; 

Colocar  o  tubo  numa  pistola  manual  e  aplicar  numa  posição  de  45º  em  forma  de

compressão; 

O acabamento deverá ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado espátula ou até

mesmo algum produto vegetal com amido, como pôr exemplo a batata, pois a mesma não adere

ao poliuretano, facilitando o acabamento; 

13. ACABAMENTOS INTERNOS

13.1 REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES INTERNAS

BANHEIROS, SANITÁRIOS, DML, COPA, EXPURGO, HIGIENIZAÇÃO DE BEBÊS

O revestimento em placas cerâmicas 40x40cm (figura 2), cor branco gelo, será assentado

com rejunte epóxi cor branca e aplicado do piso até o forro (confome detalhamento específico).

Serão placas de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea

e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes,

totalmente  isentos  de  qualquer  imperfeição,  de  padronagem  especificada  em  projeto.  Nos

sanitários/  banheiros  e  lavatórios  especificadosserá  utilizado  detalhe  em  pastilha  cerâmica

esmaltada  quadrada  2,5x2,5cm(figura  3),  cor  azul  c/  rejunte  epóxi  cor  cinza(conforme

detalhamento específico).

Figura 2- Revestimento cerâmico 40x40cm
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Figura 3- Pastilha cerâmica esmaltada 2,5x2,5cm

Após a execução da alvenaria, efetuam-se o tamponamento dos orifícios existentes na

superfície,  especialmente  os  decorrentes  da  colocação  de  tijolos  ou  lajotas  com os furos  no

sentido da espessura da parede.

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do desempeno

das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de

azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,

o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo ou ladrilho.

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%) e

corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será

efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A proporção

desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando  necessário,  os  cortes  e  furos  das  cerâmicas  só  poderão  ser  feitos  com

equipamentos próprios para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.

Os  cortes  e  furos  deverão  ser  preenchidos  com  o  mesmo material  utilizado  para  o

rejuntamento.

As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta Quartzolit, ou similar.

No acabamento das quinas, serão utilizadas cantoneiras em alumínio em barras de 3

metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na cerâmica, forma de

L, largura 12,7 mm.
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13.2 PISO CERÂMICO

BANHEIROS, SANITÁRIOS, DML, COPA, EXPURGO, HIGIENIZAÇÃO DE BEBÊS

Utilizado  nos  ambientes  (conforme  detalhamentos  específicos)  piso  em  porcelanato

(figura 4), 40x40cm, retificado, PEI5, primeira linha, cor branco gelo; assentado com argamassa

industrializada  flexível  à  base  de  cimento  Portland,  areia  de  quartzo,  aditivos  especiais  e

polímeros tipo ACIII, e rejuntados em epóxi com rejunte na cor branca, vide disposições de projeto

executivo. 

Figura 4- Piso porcelanato 40x40cm

As peças deverão apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas, arestas

vivas e polidas;

Todas as juntas deverão ser em material epóxi (com índice de absorção de água inferior

a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderão exceder a l,5

mm;

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, seca

e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas as

possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la. 

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de elasticidade

permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o pavimento e o revestimento;

e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do responsável técnico;

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos;

Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento epóxi na cor branca;

Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, observando sempre as indicações do

fabricante;

Não  será  permitida  a  passagem  sobre  a  pavimentação  dentro  de  três  dias  do  seu

assentamento;
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A pavimentação será convenientemente protegida com camada de areia, tábuas ou outro

processo, durante a construção;

Não  será  tolerado  o  assentamento  de  peças  rachadas,  emendadas,  com  retoques

visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou

com quaisquer outros defeitos.

Deverão  ser  previstas  juntas  de  trabalho  ou  juntas  de  movimentação  executadas

seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaço aberto

com material elastomérico como selante, que não deve preencher todo o espaço deixado pelo

seccionamento do revestimento, sendo necessário utilizar material de enchimento que deve ser

colocado no fundo da junta.  

As juntas do revestimento deverão respeitar a posição e abertura das juntas estruturais

permitindo uma deformação igual àquela prevista no projeto estrutural do edifício e indicada em

projeto  de  paginação  de  piso,  devendo,  caso  necessário,  serem  também  preenchidas  com

material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo da junta.  

Caberá  a  Contratada  minimizar  ao  máximo  as  variações  de  tamanho  e  tonalidade

especificadas  em  relação  às  cores  existentes  buscando  sua  aproximação  evitando  assim

caracterizar diferentes cores no piso.  

13.3 PISO GRANILITE IMPERMEABILIZADO

O piso granilite será impermeabilizado e deverão ser  executados “in  loco”  após

limpeza de todas as impurezas da superfície, tanto da laje ou lastro de concreto. Aplicação de

argamassa com areia grossa lavada e cimento no traço 1x1, bastante homogênea, aplicado com

vassourão para obter melhor aderência da regularização. Foi especificada a cor barbante para o

piso granilite, conforme figura 5. 

Figura 5- Piso granilite cor barbante

47
MEP - Arquitetura e Planejamento Ltda-EPP/ CNPJ: 06.164.906/0001-28

Rua Milton Gavetti, 369 - Londrina/PR CEP: 86.050-720 Fone/ Fax (43) 3328-1020 - E-mail: carlos@meparquitetura.arq.br



Unidade de Saúde de Família - Padrão 1 Paraná

13.4 PINTURA INTERNA.

Nos tetos: massa acrílica e aplicação de pintura acrílica semi-brilho, cor branco gelo. 

Nas paredes: massa acrílica e aplicação de pintura acrílica semi-brilho, cor branco gelo

(figura 6). Em algumas paredes foi especificada a pintura acrílica semi-brilho cor azul marinho

(figura  7),  cor  verde  claro  pastel  (figura  8)  e  cor  verde  claro  (figura  9).  Ver  detalhamento

específico.  As cores escolhidas para as paredes internas seguem a mesma palheta de cores

definida no projeto de comunicação visual da USF. 

Figura 6- Pintura acrícila cor branco gelo

Figura 7- Pintura acrílica cor azul marinho
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Figura 8- Pintura acrílica cor verde claro pastel

Figura 9- Pintura acrílica cor verde claro

Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO

uma amostra, com as dimensões mínimas de 0,5 m x 1 m, sob iluminação semelhante e em

superfície idêntica à do local a que se destinam.

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e

deverá ser livre de solventes e odor.

As superfícies a pintar  serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas

para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o

levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberão três demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada

depois  de  obedecido  a  um intervalo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  entre  demãos  sucessivas,

possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas. 

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de

PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à

pintura. 
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As tintas  aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas

proporções recomendadas.   As camadas deverão ser uniformes,  sem escorrimento,  falhas ou

marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico

As  paredes  internas  serão  emassadas  com  massa  acrílica,  seladas  com  líquido

preparador de superfícies e pintadas com tinta acrílica semi-brilho, em no mínimo duas demãos,

nas cores especificadas.

14. ACABAMENTOS EXTERNOS

14.1 PINTURA EXTERNA

As alvenarias externas da edificação serão em pintura tipo texturizado (ver elevações)

Cor utilizada para a pintura:

• Pintura com acabamento texturizado cor cinza claro (figura 10)
• Pintura com acabamento texturizado cor azul marinho (figura 11)
• Pintura com acabamento texturizado cor verde escuro (figura 12)

Figura 10- Pintura texturizada cor cinza claro
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Figura 11- Pintura acrílica cor azul marinho

Figura 12- Pintura acrílica cor verde escuro

Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO

uma amostra, com as dimensões mínimas de 0,5 m x 1 m, sob iluminação semelhante e em

superfície idêntica à do local a que se destinam.

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e

deverá ser livre de solventes e odor.

As superfícies a pintar  serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas

para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o

levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberão três demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada

depois  de  obedecido  a  um intervalo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  entre  demãos  sucessivas,

possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas. 
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Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de

PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à

pintura. 

As tintas  aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas

proporções recomendadas.   As camadas deverão ser uniformes,  sem escorrimento,  falhas ou

marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico.

14.2 PISO CIMENTADO

O  piso  cimentado  poderá  ser  obtido  através  do  desenvolvimento:  sarrafeamento  e

alisamento da própria camada de concreto, traço 1:3:4 (cimento, areia grossa e pedra britada)

com 100 mm de espessura.

Após nivelamento aplicar pigmento (Color Hardener). Desempenar e queimar.

Utilizar desmoldante em pós após a queima em toda a área a ser estampada.

Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer tráfego.

Lavagem com bomba de pressão e após a retirada completa de todo material solto e

deixar secar.

Aplicar resina acrílica para acabamento final.

Serão executados em placas de concreto de FCK = 250 kgf/cm2, com espessura de 5

centímetros.

As placas,  serão concretadas alternadamente e as juntas,  a cada 1m,  serão do tipo

"secas". As primeiras juntas dos pisos serão executadas com 10 cm de afastamento das paredes.

As juntas do piso têm de transpassar a "camada de alta resistência" e da argamassa de

regularização. É obrigatório colocar junta no piso onde existir junta no lastro de contrapiso.

Será  colocado  juntas  plásticas  17x3  milímetros,  limitando  painéis  quadrados  de

dimensões de 1 metro x 1 metro, obedecendo a modulação estrutural da edificação.

Após a cura será iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de grânula 24,

passando pela grânula 80, para o desengrosso, e finalizando com a grânula 120.

O último polimento será efetuado com lixa número 120, na presença da FISCALIZAÇÃO.

Todo o  piso  será  lavado,  encerado com pelo  menos 03 demãos de cera  incolor  por

ocasião da entrega provisória da obra.
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15. ESQUADRIAS

15.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.

As  portas  deverão  de  espessura  mínima  de  35mm,  encabeçadas  com  requadro  de

fechamento em madeira maciça.

Na  execução  do  serviço,  a  madeira  deverá  ser  de  boa  qualidade,  seca  e  isenta  de

defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc.

As folhas respeitarão o padrão comercial: 72, 82, 92, 112 e etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá

ser  possuir  certificação FSC (Forest  StewardshipCouncil)  ou Conselho de Manejo Florestal.  A

comprovação  através  de  documentos  e  nota  fiscal  deverá  ser  entregue  para  a  fiscalização

juntamente com a medição.

Todas as portas de madeira serão pintadas com verniz sobre a madeira natural.

A  ferragem  para  as  portas  de  abrir  deverão  ser  do  tipo  alavanca  e  roseta  com

acabamento cromado.

As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as portas pesadas

terão arruela intermediária de desgaste.

As portas dos banheiros terão mola tipo “Dorma” de fechamento automático.

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas

ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes, devendo ser preliminarmente vistoriadas e

aprovadas pela Fiscalização.

Caberá  a  Contratada  a  verificação  das  cargas  das  peças  a  serem  fixadas  pelas

ferragens, principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de forma a

suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas  as  chaves  deverão  possuir  numeração  correspondente  às  portas  e  serem

fornecidas em duas vias.

Para  o  assentamento  serão  empregados  parafusos  de  qualidade,  acabamento  e

dimensões correspondentes aos das peças que fixarem, devendo aqueles satisfazerem à Norma

NB-45/53.

15.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRAGENS.

Indicadas  em  plantas;  serão  em  alumínio  anodizado,  cor  branca,  com  locais,

características,  dimensões,  revestimentos  indicados  em  projeto  e  no  quadro  de  esquadrias

(janelas e portas).
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Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificação - janela (NBR-10821), MB-1226/89.

Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - penetração de água (NBR-

6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - resistência à

carga de vento (NBR-6497).

O  alumínio  puro  será  do  tipo  H  -  metalúrgico  -  e  obedecerá  ao  disposto  na  P-NB-

167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT.

Os alumínios  deverão ser  anodizados,  na cor  Branca,  de acordo com as normas da

ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodização será classe A18 (processo de oxidação anódico

para proporcionar recobrimento de óxido pigmentado com espessura mínima de 18 micras), isento

de defeitos. No caso de cortes após a anodização dos perfis, as superfícies sem anodização não

poderão estar visíveis.  

As ligas de alumínio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia química

ou resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas em total conformidade com

os especificados nos projetos de arquitetura.

As serralherias  de alumínio  serão confeccionadas com perfis  fabricados com liga  de

alumínio que apresentem as seguintes características:

• - Limite de resistência à tração: 120 a 154 MPa
• - Limite de escoamento: 63 a 119 MPa
• - Alongamento (50 mm): 18% a 10%
• - Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas definições

dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio que apresentem bom

aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica.

A execução será esmerada,  evitando-se por  todas as  formas e meios,  emendas nas

peças e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Terá vedação perfeita contra ventos e

chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento será imediatamente corrigido.

Os  materiais  a  serem  empregados  deverão  ser  de  boa  qualidade,  novos,  limpos,

perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação com

acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os  quadros  serão  perfeitamente  esquadriados,  tendo  os  ângulos  soldados  bem

esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. As esquadrias

não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensões.

Haverá especial cuidado para que as armações não sofram distorções quando aparafusadas aos

chumbadores.
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As barras e os perfis  serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as

roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, comandos, alças e

demais  acessórios  deverão  ser  de  primeira  qualidade  proporcionando  funcionamento  preciso,

suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Deverá ser apresentada à Fiscalização, para verificação das especificações de projeto e

aprovação para fabricação, uma amostra de cada peça, sendo ainda permitido ao Contratante a

verificação e inspeção da fabricação das esquadrias no local de sua fabricação.

A inspeção da fabricação e da instalação das esquadrias, bem como a autenticação do

detalhamento dos projetos de esquadrias, pelo Contratante, não elimina a responsabilidade total

da  Contratada  quanto  à  qualidade  dos  materiais  e  serviços,  resistência,  vedação  e  perfeito

funcionamento das esquadrias.

Caberá à Contratada executar preliminarmente os levantamentos e medições no local

para  conferi-las  nos  projetos,  antes  de  iniciar  os  serviços  de  esquadrias  e,  posteriormente,

assentar as esquadrias nos vãos e locais indicados, cabendo-lhe inteira responsabilidade pelo

prumo e nível das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas à obra terão embalagem de proteção em papel crepe,

serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as peças e manuseadas com o

maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias com arranhões, vestígios de pancadas

ou  pressões  etc.  A retirada  da  embalagem  de  proteção  só  será  efetuada  no  momento  da

colocação da esquadria.

Todas as esquadrias de alumínio (utilizadas nas divisórias dos sanitários) deverão possuir

trincos para fechamento interno.

As janelas projetantes terão fecho Max-Ar .

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706.

16. SOLEIRAS/RODAPES/PINGADEIRAS

As  soleiras  e  pingadeiras  deverão  ser  em  granito  tipo  granito  cinza  corumbá,  com

espessura mínima de 20 mm, nas dimensões exatas dos vãos.

17. BANCADAS E CUBAS EM INOX.

Deverão  ser  em  Aço  Inox  304/20  ou  18  (cs  40p  Mekal  ou  similar),  enchimento  em

concreto aramado leve (s/ brita), solda de argônio, testeira de 15cm, acabamento liso; conforme

dimensões no projeto.
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As cubas de também deverão ser em inox e com a mesma especificação do inox das

bancadas.

18. METAIS E ACESSÓRIOS.

− Sifão, regulável de 1” para ½" bitola
− Sifão simples para pias e cubas
− Válvula de escoamento cromada com ladrão
− Tubo de ligação para bacia
− Acabamento para válvulas de descargas em metal cromado
− Tubo de ligação cromado flexível
− Torneira de limpeza para uso geral
− Dispensador para papel toalha em plástico ABS
− Saboneteira spray em plástico ABS
− Dispensador para papel higiênico rolão em plástico ABS
− Torneira com bica móvel, cromada, linha Hospitalar
− Torneira para lavatórios, cromada, c/ arejador ¼ e volta, c/ todos os componentes em metal
− Sifão para lavatórios de coluna suspensa
− Os registros de gaveta serão especificados para cada caso particular, considerada a pressão

de serviços projetada, conforme indicação dos projetos
− Barra  de  apoio  reta  em  aço  inoxidável  tipo  AISI  304,  diâmetro  de  38  mm,  fixação  por

parafusos.
− Barra de apoio em “L”,  em aço inoxidável tipo AISI  304,  diâmetro de 38 mm, fixação por

parafusos.
− Barra de apoio p/ bacia com caixa acoplada tipo AISI 304, diâmetro de 38mm, fixação por

parafusos.
− Espelho esp. 6mm, lapidado reto fixado c/ botões cromados
− Válvula de descarga tipo HIDRA, c/ acabamento cromado
− Ralo do tipo escamoteável 
− Cuba em aço inox 304/ 20 ou 18, 50x40cm, prof. 30cm, acabamento liso tipo hospitalar
− Ducha higiênica c/ registro e derivação, acabamento cromado

− Vaso de despejo tipo funil c/ sifão, c/ tampa, funil c/ diâmetro de 30cm, em aço inox AISI 304,

chapa 1mm N20, acabamento escovado

− Fraldário retrátil- ver dimensões específicas com o fabricante

19. LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

Seguir o projeto hidráulico e detalhes do projeto arquitetônico.

− Lavatório de coluna suspensa, cor branca, uso profissional

− Tanque de louça branca
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− Bacia sanitária cor branca com caixa acoplada para deficientes, larg. 360mm, comp. 630mm,

alt. 758mm. Incluindo vedações, conexões de entrada e acessórios cromados

− Bacia sanitária cor branca com caixa acoplada convencional, larg. 360mm, comp. 630mm, alt.

740mm. Incluindo vedações, conexões de entrada e acessórios cromados

− Tampa p/  vaso sanitário  em polipropileno,  c/  apoio em PVC flexível,  formato ovalado,  cor

branco c/ acabamento brilhante

−  Tampa p/  vaso sanitário  em polipropileno,  c/  apoio  em PVC flexível,  formato ovalado,  c/

abertura frontal, cor branco c/ acabamento brilhante

− As válvulas de retenção serão inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedação de

metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, vedação de borracha

ou bronze

− Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias

− Anel de vedação para bacias sanitárias

20. COBERTURA

20.1 TELHA FIBROCIMENTO

As telhas deverão ser do tipo de fibrocimento nas medidas 153x110cm, espessura 8mm,

com as seguintes características técnicas:

a Características Técnicas:

Características Básicas

Vão livre máximo (m) 1.99 (8mm)

Largura total (m) 1,1

Largura útil (m) 1,05

Peso médio (Kgf/m²) 18 (6mm) e 24 (8mm)

Balanço máximo (m) 0,4

Balanço mínimo (m) 0,25

Inclinação mínima sem recobrimento 9% (5°)

Inclinação mínima com recobrimento 9% (5°)

Recobrimento lateral
9% a 17% - 1 1/4 onda com cordão de vedação
Acima 10% - 1/4 onda

Recobrimento longitudinal (m)
9% a 17% - 0.25 m 18% a 26% - 0.20 m
Acima de 27% - 0.14 m 

 Ondulada 8mm
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Condutibilidade térmica (20ºC) K=0,31 W/m ºC

Dilatação térmica 0,01 mm/m ºC

Dilatação por absorção 2 mm/m (reversível)

Módulo de elasticidade entre E=15.000 e 20.000 Mpa

Resistência ao fogo até 300 ºC

Resistência a ataques químicos
Imune  a  gases  secos.  Imune  a  vapores  úmidos
(com Ph superior a 6)

Resistência à flexão (carga de ruptura
mínima)

6,5kN (650kgf)/m

Isolamento sonoro Bom, inerte a vibrações

Tolerância dimensional na largura ±10mm

Tolerância dimensional na espessura -0,4mm

Tolerância  dimensional  no
comprimento

±10mm

Normas ABNT 7581 7196 8055 9066

x) Peso e Número de apoios

Dimensões, pesos nominais e número de apoios

Telha ondulada 8mm

Comprimento (m) Peso nominal (kg) Nº de Apoios

1,22 21,7 2

1,53 27,2 2

1,83 32,5 2

2,13 37,9 2

2,44 43,4 3

3,05 54 3

3,66 65 3

• Peso médio em coberturas: para determinação da estrutura, deve-se adotar os seguintes pesos

médios, já considerados os recobrimentos laterais e longitudinais:  8 mm = 24 kgf/m2 de área

coberta.
• Instalação: Deverá seguir rigorosamente as orientações do fabricante. 
• Fixação: Fixar em conjunto com a telha, usando ganchos com rosca em apoio metálico ou de

concreto.

y) Cumeeira:

Montagem:
Inclinação mínima: 5° (9%). 
Dimensões básicas:
Largura total 1100 mm
Largura útil 1050 mm
Aba 300

Distância 
"D"

Pesos 
Nominais 
(kg)

Pesos 
Nominais 
(kg)
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Fixação:
Fixar a cumeeira normal em conjunto com as 
telhas, usando ou ganchos com rosca. Para 
inclinações não tabeladas usar elemento de 
fixação 4 cm maior no comprimento. Usar 
2elementos de fixação em cada aba.
Inclinação a

(graus) (%)
A = 
300 
mm

A = 
400 
mm

A = 300 mm A = 400 mm

5° 9 418 - 8,1 -

• Montagem:

Posicionar a terça de modo que o acessório de fixação fique no máximo à distância "D" da

parede. 
• Dimensões básicas:

o Largura total 1100 mm
o Largura útil 1050 mm
o Peso Nominal 4,4 kg

• Fixação:
o Fixar em conjunto com a telha, usando ganchos com rosca em apoio metálico ou  

de concreto.

20.2 TELHA METÁLICA

A telha metálica será utilizada na marquise. 

Materiais:  Telhas  galvanizada  trapezoidal  40,  TMTP  40  Eternit  ou  similar,  de  alta

resistência a carga, na espessura de 0,5mm.

b Inclinação:

Utilizamos a inclinação de 5%, conforme orientação do fabricante.

Características Técnicas:
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z) Cumeeira:

• Montagem:

Inclinação mínima: 5%
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• Dimensões básicas:

Largura total 1100 mm

Largura útil 1050 mm

Aba 300

20.3 CALHAS:

Os contra-rufos e calhas serão em chapas galvanizadas USG #26.

Deverão atender a NBR 10844.

Cálculo vazão calhas:
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Q - Vazão (l/min)
 I  - Intensidade pluviométrica (mm/h)
A - Área de contribuição (m²)

I = 150 mm/h

A = 119,27 m²

Q = 298,18 l/min

Manning - Strickler

Q - Vazão (l/min)
S - Área molhada (m²)
P - Perimetro molhado (m)
Rh - Raio hidraulico = S/P(m)
i - Declividade (m/m)
n - coeficiente de rugosidade
K - 60.000 (coeficiente para transformar a vazão de m³/s para l/min)

Calha Retangular de chapa galvanizada
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A metodologia definiu uma calha retangular  com secção mínima de 0,09x0,06m, mas

optamos por dois tamanhos de calha, uma com secção de 30cm de altura e 30cm de largura, e

outra por seção de 40cm de altura e 40cm de largura por facilidade de manutenção pois a secção

mais larga permite uma facilidade na limpeza e manutenção.  A localização dos dois  tipos de

calhas deverá ser confirmada no projeto hidráulico e detalhes de cobertura.

20.4 ESTRUTURA DA COBERTURA

A estrutura do telhado será em madeira cedrilho ou cambará, com seções de 6x12cm e

2,5x12cm  (ver  detalhamento  específico  de  cobertura).  Apenas  a  estrutura  da  marquise  será

metálica, em perfis quadrados em chapa dobrada de alumínio anodizado natural, com seções de

3x3cm e 5x5cm (ver detalhamento específico de marquise). 

• Condições Gerais:

Só poderá ser aplicado telhas e acessórios de fabricantes que tenham o certificado de

qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro aceito pela FISCALIZAÇÃO, que

atenda as normas da ABNT, no que couber.

Os  serviços  a  serem  executados,  bem  como,  os  materiais  empregados  nas  obras

deverão obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T – NR-18 – SECÇÃO 18.18 – (SERVIÇOS

EM TELHADOS).

Será  obedecido  rigorosamente  às  prescrições  do  fabricante  no  que  diz  respeito  aos

cuidados  com  relação  a  cortes,  inclinações,  beirais,  vãos  livres,  recobrimentos  laterais,

longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios conforme recomendações

do fabricante.

A CONTRATADA obedecerá às indicações do fabricante no que diz respeito aos cuidados

a  serem  tomados  durante  o  manuseio,  transporte  das  peças  até  sua  colocação,  sentido  de

montagem, corte de cantos, furação, fixação, vão livre máximo, etc.

A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição correta dos seus apoios e

de sua inclinação.

Não será permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vão, se o mesmo puder ser

coberto com 01 (uma).

Toda  a  fixação  de  pingadeiras,  calhas  e  rufos  na  alvenaria  deverá  ser  feita  com  a

utilização de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeça panela e arruela lisa zincada.
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Serão obedecidas rigorosamente as prescrições do fabricante no que diz a respeito a

cuidados quanto aos cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimento laterais, longitudinais,

fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios.

São consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, apoios, suporte de

abas,  tirantes  de  contraventamento,  afastadores,  travas,  peças  complementares,  cumeeiras,

terminais  de  abas  planas,  rufos,  tampões,  placas  pingadeiras,  ralos  tipo  abacaxi  quando

necessários.

21. DIVISÓRIAS EM GRANITO.

Os sanitários terão divisórias de granito Cinza Corumbá para separação dos boxes. A

divisória de granito deverá ter espessura de 2,0 cm (ver detalhamento).

Serão  executadas  em  granito,  conforme  desenhos  e  especificação  de  projeto,  com

acabamento polido. Deverão ser chumbadas à parede e sustentadas por cantoneiras metálicas.

Não serão aceitas no assentamento peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis

de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou com

outros quaisquer defeitos.

22. VIDRO TEMPERADO

Nas  esquadrias  especificadas  a  utilização  de  vidro  temperado,  empregar  vidro

temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto. 

As  chapas  serão  inspecionadas  no  recebimento  quanto  à  presença  de  bolhas,

fissurações, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serão rejeitadas quando da

ocorrência  de  qualquer  desses  defeitos;  ficará  a  cargo  da  Contratada  escolher  o  adequado

acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-

se-á variação dimensional de, no máximo 3,0 mm para maior ou para menor. 

Deverão, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a

chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

23. VIDRO LAMINADO ESPELHADO

Os  vidros  do  conjunto  de  vidro  de  nomenclatura  CV1  (especificado  no  projeto

arquitetônico)  serão  em  vidros  laminados  com  película  reflexiva  espelhada  de  10mm  de

espessura. 

As dimensões ver detalhe específico.
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24. STRUCTURAL GLAZING

Nas  esquadrias  de  nomenclatura  JA4  (especificadas  no  projeto  arquitetônico)  será

utilizado o  sistema “structural  glazing”  para  fixação dos vidros  nos caixilhos.  Os vidros  serão

duplos  com  tratamento  térmico/acústico  através  de  perfis  preenchidos  com  sílica  gel  para

desidratar o ar confinado e evitar embaçamento. A primeira selagem será com butil para evitar

trocas  gasosas,  a  segunda  selagem  de  polissulfeto  ou  silicone  estrutural  cor  neutra  para

assegurar estabilidade do conjunto.

Vidros de 5mm e câmara de 15 a 18mm; o entre vidros pode haver apenas ar com

nitrogênio ou com argônio.

A esquadria  especificada  deverá  ter  vidro  laminado  nas  duas  faces,  sendo  o  externo

laminado  de  controle  refletivo  com  alta  transmissão  luminosa  (Vidro  solar  refletivo)  e  com

amortecimento na parte inferior do caixilho com material maleável.

As partes ocas dos perfis preencher com madeira, gesso ou manta. Os perfis de alumínio

deverá  ser  tipo  ATENUASOM  que  possui  no  interior  um  elemento  de  poliamida  de  baixa

condutividade térmica.

As dimensões ver detalhe específico.

25. BANCO DE CONCRETO

O banco externo da USF 1 será em concreto com fck de 18Mpa e terá detalhes em ripas

de  madeira  peroba,  conforme  especificado  em  detalhe  específico.  O  concreto  deverá  ter

acabamento  em verniz  sintético brilhante,  com aplicação de 2  demãos.  A madeira deverá  ter

acabamento em verniz poliuretano, com aplicação de 3 demãos. 

26. LIMPEZA DE OBRA

Durante a obra preservar a limpeza e a organização sobre todos os aspectos.

A obra  deverá  ser  entregue  livre  de  empecilhos  de  qualquer  natureza,  que  possa

prejudicar, ainda que minimamente, o desenvolvimento normal do trabalho nas dependências do

edifício.

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e áreas

externas, inclusive jardins.

Para  a  limpeza  deverá  ser  usada  de  modo  geral  água  e  sabão  neutro:  o  uso  de

detergentes, solventes e removedores químicos deverá ser restrito e feito de modo a não causar

danos nas superfícies ou peças.
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Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser

raspados e limpos.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deverão ser

totalmente removidos no término da mesma.

Outros serviços de limpeza geral poderão ser solicitados pela fiscalização.

27. MANUAL DO USUÁRIO.

No término da obra a empresa deverá obrigatoriamente entregar junto a última medição o

manual do usuário (conforme NBR 14.037/1998) e eventua l “AS BUILT” com o objetivo de facilitar

a  manutenção  da  edificação  adiante,  juntamente  com  o  registro  de  fornecedores  para  a

componentes que tem garantia de fábrica.

28. HABITE-SE E “AS BUILT”

Ao final  dos serviços deverá o CONTRATADO requerer junto a Prefeitura do referido

Município,  Habite-se  junto  ao  ISS,  a  CND  –  Certidão  Negativa  de  Débitos,  e  os  demais

documentos necessários para a regularização da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, o CONTRATADO deverá apresentar o respectivo “as

built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços

resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos

originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.).

2º) caderno contendo as retificações e complementações das Discriminações Técnicas

do presente Caderno, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas.

O “as  built”  consistirá  em expressar  todas  as  modificações,  acréscimos ou reduções

havidas durante a construção, devidamente autorizadas pelo TCU, e cujos procedimentos tenham

sido de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste Caderno.

Cópias  do  asbuilt  de  todos  os  projetos  executivos  deverão  ser  entregues  à

FISCALIZAÇÃO, em arquivos eletrônicos, além de 2 cópias em papel. 

Deverão ainda ser:

 reparados, corrigidos, removidos, reconstruídos ou substituídos, às suas expensas, no total ou

em  parte,  as  partes  do  objeto  do  contrato  em  que  se  constatarem  vícios,  defeitos  ou

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, sendo ainda responsável

pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros;
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 lavados e limpos convenientemente, de acordo com as especificações técnicas e orientações

dos fabricantes, todos os elementos e materiais utilizados;
 fornecido  “as  built”  de  todas  as  instalações  executadas  (água,  esgoto,  dados,  telefone,

iluminação, segurança e incêndio, automação e controle, entre outros);
 testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalações;
 revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituição, se

necessário;
 providenciada a carta de “Habite-se” e os demais certificados das Concessionárias locais;
 entregue o Certificado de Conformidade das Instalações Elétricas conforme a norma técnica

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 5410 em seu capítulo 7, emitido

por entidade credenciada pelo INMETRO, na área eletro-eletrônica;
 fornecidos  todos  os  manuais  e  termos  de  garantia,  com  plano  de  Manutenção  Periódica

Preventiva e Corretiva dos equipamentos instalados durante a execução da obra, bem como

dos elementos da edificação: estrutura, pisos, paredes, forros, lajes, coberturas, esquadrias,

entre outros.

29. AMBIENTES DO PROJETO

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PORTE 1 ÁREA (m2)

Sala de Recepção e Espera (15 cadeiras) 22,66
Área de Registro de Pacientes 6,47
Sanitário PCD Masculino 2,55
Sanitário PCD Feminino/Fraldário 3,32
Consultório com sanitário em anexo
Anexo: Sanitário PCD

9,10
3,04

Consultório Indiferenciado/Acolhimento 1 8,57
Consultório Indiferenciado/Acolhimento 2 8,57
Sala de Aplicação de Medicamentos 9,10
Sala de Imunização 9,10
Sala de Inalação Coletiva 9,10
Sala de Curativos/Suturas/Coleta de Material 9,10
Consultório Odontológico 10,12
Escovódromo 3,00
Espaço em Saúde
Anexo 1:Guarda de Materiais/Equipamentos
Anexo 2:Sanitário PCD

43,74
4,14
2,97

Estocagem/ Dispensação de Medicamentos 5,95
Desinfecção Química 5,10
Sala de lavagem/Esterilização e Guarda de Materiais Esterilizados 7,20
Sala de utilidades 4,50
DML 3,30
Sala Administrativa 6,00
Copa 6,00
Sanitário e Vestiário de Funcionários Masculino 4,05
Sanitário e Vestiário de Funcionários Feminino 4,05
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Lavagem de Carrinhos 3,00
ABRIGO DE RESÍDUOS ÁREA (m2)

Depósito de Resíduos Comuns 0,88
Depósito de Resíduos Contaminados 0,88
Depósito de Resíduos Recicláveis 0.88

________________________________________

AUTOR DO PROJETO:
CARLOS MARCHESI

ARQUITETO – CAU: A32642-9/PR
MEP – Arquitetura e Planejamento Ltda.-EPP
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