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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

047154/2023

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 960.019,00 4.981,24 965.000,24

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ 

MP 40, 184 E 284
Em Análise 11.421,60      m² LOTE 1 960.019,00 4.981,24  - 965.000,24

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

960.019,00 4.981,24  - 965.000,24

( 99,48% ) ( 0,52% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: Mario Eduardo Lopes Paulek

Cargo: Prefeito Municipal
Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):945950-2023 Prefeitura Municipal de Mariópolis Mariópolis/PR

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Comunidade Nossa Senhora Aparecida - MP30

quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Mariópolis/PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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